

ΤΟΙΧΟΙ	
	ΚΟΙΝΟΣ ΩΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
	ΚΟΙΝΟΣ ΩΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
	ΤΟΙΧΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
	ΤΟΙΧΟΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Α/Α	ΠΑΧΟΣ (ΣΕ)	ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ
Κ1	2.0	3.0
Κ2	13.5	4.0

--Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΘΑ ΑΠΟΣΗΜΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΦΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΛΕΒΗΤΗΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΕΡΕΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
--Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΑΝΤΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΥ ΚΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΤΦΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΝΕΣΩΝ ΩΣΤΕ Ο ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ
--ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΟΥ ΕΠΙΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ Β
ΚΑΤΟΨΗ --- ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Θ-01
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΡΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ