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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Μελέτη αναβάθμισης εγκαταστάσεων Πρότυπου
Επαγγελματικού Λυκείου (Προτυπα ΕΠΑΛ)

Αρ. Μελέτης : 2/2023

Αρ. Έργου : 2022ΤΑ04700007

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ -
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

1 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 1.000,001 ton.km

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 20.30 75,002 m3

3 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΝΑΟΙΚ 20.40 650,003 tonx10
m

4 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 7,004 m3

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 256,005 m2

6 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ 22.23 1.260,006 m2

7 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 488,007 m2

8 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΝΑΟΙΚ 22.54 500,008 m2

9 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.56.ΣΧ 300,009 kg

10 Καθαίρεση μπασκέτας ΝΑΟΙΚ 22.56.ΣΧ2 2,0010 τεμ.

11 Καθαίρεση βόλεϊ ΝΑΟΙΚ 22.56.ΣΧ3 2,0011 τεμ.

12 Αποξήλωση προστατευτικής στεγανωτικής μεμβράνης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΝΑΟΙΚ 22.60.ΣΧ1 10,0012 m2

13 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων ΝΑΟΙΚ 23.14 1.680,0013 m2

14 Κατασκευή άλματος μήκους ΝΑΟΙΚ 32.05.ΣΧ 1,0014 τεμ.

15 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΝΑΟΙΚ 32.05.03 1,0015 m3

16 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΝΑΟΙΚ 32.05.04 1,0016 m3

17 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 110,0017 m2

18 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους
1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.10.02 25,0019 m2

19 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα ΝΑΟΙΚ 49.05 385,0018 m2

20 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 50,0020 m2

21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.31 1.760,0021 m2

22 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας ΝΑΟΙΚ 71.71 740,0022 m2

23 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 ΝΑΟΙΚ 79.24 91,0023 kg

24 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

ΝΑΟΙΚ 79.37 275,0024 ΜΜ

25 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής και ανεμιστήρα. ΝΑΗΛΜ
62.10.04.01ΣΧ

25,0025 ΤΕΜ

26 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ΝΑΟΔΟ Β85 10,0026 ΤΕΜ

27 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm ΝΑΟΔΟ Δ02.1 560,0027 m2

28 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ04 800,0028 m2

29 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 800,0029 m2

30 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου με χρήση βυτίων ΝΟΔΟ Δ8.1ΣΧ1 5.500,0030 kg

31 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος μέχρι και την μονάδα
παραγωγής επί του νησιού

ΝΟΔΟ Δ8.1ΣΧ2 105,0031 ton

32 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων
στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

ΝΑΥΔΡ 10.19 715,0032 m2

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ

1 Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) βαρέος τύπου ΝΑΟΙΚ 65.01.ΣΧ 7,0033 ΤΕΜ

2 Θύρες αλουμινίου εξωτερικές, μονοφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες ΝΑΟΙΚ
65.02.01.01ΣΧ

86,0034 m2

3 Υαλοστάσια αλουμινίου μονοφυλα ή πολυφυλλα, σταθερά ή ανοιγόμενα – ανακλινόμενα,
με ή χωρίς φεγγίτη και με ή χωρίς καίτια

ΝΑΟΙΚ
65.17.04.ΣΧ

402,0035 m2

Σελίδα 1 από 3



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών ΝΑΟΙΚ 74.22 101,0036 ΜΜ

5 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο ΝΑΟΙΚ 74.23 30,0037 m2

6 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ 74.30.06 43,0038 m2

7 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους
2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ 75.01.01 26,0039 m2

8 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm ΝΑΟΙΚ 75.11.01 65,0040 ΜΜ

9 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό  d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm ΝΑΟΙΚ 75.21.01 11,0041 m2

10 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω
των 20 cm

ΝΑΟΙΚ 75.21.03 10,0042 m2

11 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm ΝΑΟΙΚ 75.31.01 120,0043 m2

12 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

ΝΑΟΙΚ 75.41.01 67,0044 ΜΜ

13 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς ΝΑΟΙΚ 77.15 1.760,0045 m2

14 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 900,0046 m2

15 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 2.250,0047 m2

16 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους ΝΑΟΙΚ 77.99 880,0048 m2

17 Επιστρώσεις ελαστικού ακρυλικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ πάχους 2-3mm πάνω σε
υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα ή δάπεδα από σκυρόδεμα συμπερ/νομένου και της
γραμμογράφηση σύμφωνα με τα προτυπα της Γ.Γ.Α.

ΝΑΟΙΚ 79.03.ΣΧ 560,0049 m2

18 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 300,0050 m2

19 Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο ΝΑΟΙΚ
79.70.02.ΣΧ

3.400,0051 m2

20 Κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση σταθερής μπασκέτας σχολικού τύπου μετά της
βάσης από σκυρόδεμα και του προστατευτικού με δερματίνη και αφρολέξ.

ΝΑΠΡΣ Β12.13.ΣΧ 2,0052 ΤΕΜ

21 Προμήθεια τοποθέτηση φιλέ (δίχτυ) βόλεϊ ΝΑΠΡΣ
Β12.13.ΣΧ2

1,0053 ΤΕΜ

22 Σετ (ζεύγος) κινητοί ορθοστάτες (στυλοβάτες) βόλεϊ και κεραιες ΝΑΠΡΣ
Β12.13.ΣΧ3

1,0054 ΤΕΜ

23 Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας στύλων βόλεϊ ΝΑΠΡΣ
Β12.13.ΣΧ4

1,0055 ΤΕΜ

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/500/1000 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.10 14,00100 ΤΕΜ

2 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/500/1200 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.11 4,00101 ΤΕΜ

3 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/500/1400 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.12 4,00102 ΤΕΜ

4 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/900/400 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.13 9,00103 ΤΕΜ

5 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/900/500 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.14 3,00104 ΤΕΜ

6 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/900/600 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.15 1,00105 ΤΕΜ

7 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/900/700 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.16 11,00106 ΤΕΜ

8 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 33/900/400 - αντικατάσταση σώματος τύπου ΑΚΑΝ ΗΛΜ Ν\26.17 2,00107 ΤΕΜ

9 Κλιματιστικό τοίχου inverter διαιρούμενου τύπου split ισχύος 9.000Btu/h ΗΛΜ Ν\32.01 1,00108 ΤΕΜ

10 Κλιματιστικό τοίχου inverter διαιρούμενου τύπου split ισχύος 12.000Btu/h ΗΛΜ Ν\32.02 8,00109 ΤΕΜ

11 Κλιματιστικό τοίχου inverter διαιρούμενου τύπου split ισχύος 18.000Btu/h ΗΛΜ Ν\32.03 2,00110 ΤΕΜ

12 Καλώδιο U/UTP 4X24AWG 4 5e ΗΛΜ 48Ν.1 1.532,70111 m

13 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταγωγέα δικτύου 24 θυρών ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.01

2,00112 ΤΕΜ

14 Πάνελ διαχείρισης καλωδίων 1U type A κατάλληλο για 19'' καμπίνες ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.02

4,00113 ΤΕΜ

15 Επιτοίχια καμπίνα 19", 22U (600x600mm) ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.03

1,00114 ΤΕΜ

16 Patch panel κατηγορίας CAT 5e STP, 24 θυρών ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.04

2,00115 ΤΕΜ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

17 Patch Cord CAT6 UTP ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.05

38,00116 ΤΕΜ

18 Εξωτερική Μονή Πρίζα Δικτύου RJ45 Τύπου Cat5e ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.06

38,00117 ΤΕΜ

19 UPS 500VA 300W ΝΑΗΛΜ
Ν\60.20.11.07

2,00118 ΤΕΜ

20 Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό με καπάκι 20Χ13 ΝΑΗΛΜ
Ν\65.80.40.01

357,60119 m

21 Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό με καπάκι 25Χ16 ΝΑΗΛΜ
Ν\65.80.40.02

10,51120 m

22 Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό με καπάκι 25Χ25 ΝΑΗΛΜ
Ν\65.80.40.03

21,30121 m

23 Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό με καπάκι 40Χ30 ΝΑΗΛΜ
Ν\65.80.40.04

146,69122 m

24 Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό με καπάκι 60Χ40 ΝΑΗΛΜ
Ν\65.80.40.05

8,77123 m

Ερμούπολη        30/01/2023 Ερμούπολη        30/01/2023 Ερμούπολη         30/01/2023

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Μαρία Ταρζέντα
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Μάρκος Μαραγκός
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ελένη - Άννα Σαμουτζάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Μελέτη αναβάθμισης εγκαταστάσεων Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου (Προτυπα ΕΠΑΛ)

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 862.000,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 2/2023

Κ.Α.: ΚΕ 2022ΤΑ04700007, ΣΑΤΑ ΤΑ047, Ιδρυση και Λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Προτυπα ΕΠΑΛ), 

Α.Τ.  Συνοπτική περιγραφή εργασίας Μονάδα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ       

Α1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 10.07.01 ton.km 0,35 200,00 70,00 550,00 192,50 250,00 87,50 1.000,00 350,00 

Α2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 20.30 m3 0,90 15,00 13,50 40,00 36,00 20,00 18,00 75,00 67,50 

Α3 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 20.40 ton x 10 m 5,60 150,00 840,00 400,00 2.240,00 100,00 560,00 650,00 3.640,00 

Α4 22.10.01 m3 29,14 7,00 203,98 7,00 203,98 

Α5 22.20.01 m2 7,90 95,00 750,50 95,00 750,50 66,00 521,40 256,00 2.022,40 

Α6 Καθαίρεση επιχρισμάτων 22.23 m2 5,60 100,00 560,00 800,00 4.480,00 360,00 2.016,00 1.260,00 7.056,00 

Α7 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 22.45 m2 16,80 178,00 2.990,40 187,00 3.141,60 123,00 2.066,40 488,00 8.198,40 

Α8 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 22.54 m2 9,00 150,00 1.350,00 250,00 2.250,00 100,00 900,00 500,00 4.500,00 

Α9 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών 22.56.ΣΧ1 kg 0,70 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00 70,00 300,00 210,00 

Α10 Καθαίρεση μπασκετας 22.56.ΣΧ2 τεμ, 200,00 2,00 400,00 2,00 400,00 

Α11 καθαιρεση βολευ 22.56.ΣΧ3 τεμ, 60,00 2,00 120,00 2,00 120,00 

Α12 22.60.ΣΧ1 m2 2,20 10,00 22,00 10,00 22,00 

Α13 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 23.14 m2 0,65 165,00 107,25 1.000,00 650,00 515,00 334,75 1.680,00 1.092,00 

Α14 Κατασκευή άλματος μήκους 32.05 ΣΧ τεμ 800,00 1,00 800,00 1,00 800,00 

Α15 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 33.05 03 m2 101,00 1,00 101,00 1,00 101,00 

Α16 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 34.05 04 m2 106,00 1,00 106,00 1,00 106,00 

Α17 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 38.02 m2 22,50 30,00 675,00 50,00 1.125,00 30,00 675,00 110,00 2.475,00 

Α18 46.10.02 m2 22,50 25,00 562,50 25,00 562,50 

Α19 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 49.05 m2 2,60 15,00 39,00 270,00 702,00 100,00 260,00 385,00 1.001,00 

Α20 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 71.21 m2 13,50 50,00 675,00 50,00 675,00 

Α21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 71.31 m2 11,20 250,00 2.800,00 1.050,00 11.760,00 460,00 5.152,00 1.760,00 19.712,00 

Α22 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 71.71 m2 0,68 0,00 600,00 408,00 140,00 95,20 740,00 503,20 

Α23 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 79.24 kg 9,00 15,00 135,00 55,00 495,00 21,00 189,00 91,00 819,00 

Α24 79.37 μμ 11,20 25,00 280,00 150,00 1.680,00 100,00 1.120,00 275,00 3.080,00 

Α25 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής και ανεμιστήρα. τεμ 13,00 10,00 130,00 10,00 130,00 5,00 65,00 25,00 325,00 

Α26 ΝΑΟΔΟ Β85 τεμ 40,30 10,00 403,00 10,00 403,00 

Α27 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ΝΑΟΔΟ Δ02.1 m2 1,15 560,00 644,00 560,00 644,00 

Α28 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε βάθος έως 4 cm ΝΑΟΔΟ Δ04 m2 0,45 800,00 360,00 800,00 360,00 

Α29 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 m2 7,79 800,00 6.232,00 800,00 6.232,00 

Α30 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου με χρήση βυτίων ΝΟΔΟ Δ8.1ΣΧ1 kg 0,07 5.500,00 385,00 5.500,00 385,00 

Α31 ΝΟΔΟ Δ8.1ΣΧ2 ton 7,00 105,00 735,00 105,00 735,00 

Α32 ΝΑΥΔΡ 10.19 m2 53,60 100,00 5.360,00 430,00 23.048,00 185,00 9.916,00 715,00 38.324,00 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 26.475,63 53.158,60 24.046,25 1.444,50 105.124,98 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Β1 65.01.ΣΧ τεμ 160,00 7,00 1.120,00 7,00 1.120,00 

Β2 65.02.01.03ΣΧ m2 550,00 41,00 22.550,00 35,00 19.250,00 10,00 5.500,00 86,00 47.300,00 

Β3 65.17.04.ΣΧ1 m2 460,00 137,00 63.020,00 152,00 69.920,00 113,00 51.980,00 402,00 184.920,00 

Β4 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών 74.22 μμ 2,80 30,00 84,00 30,00 84,00 41,00 114,80 101,00 282,80 

Β5 Αδροποίηση επιφανειών από μαρμαρο 74.23 m2 5,60 10,00 56,00 10,00 56,00 10,00 56,00 30,00 168,00 

Β6 74.30.06 m2 99,00 12,00 1.188,00 12,00 1.188,00 19,00 1.881,00 43,00 4.257,00 

Β7 75.01.01 m2 78,50 11,00 863,50 11,00 863,50 4,00 314,00 26,00 2.041,00 

Β8 75.11.01 μμ 9,50 25,00 237,50 25,00 237,50 15,00 142,50 65,00 617,50 

Προμετρησεις  Οικοδομικών Εργασιών

Αριθμός  
Τιμολογίου 

Τιμή 
μονάδας

Κτιριο Γ_Ε 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(€)

Κτιριο B_Ε 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(€)

Κτιριο 
πληροφορικης-
εργαστηριων  

ΜΕΡΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(€)

 Σε όλα τα κτιρια 
του 

συγκροτηματος 

Συνολο 
ποσοτητων

Συνολο 
δαπανης

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού.(*)

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Αποξήλωση προστατευτικής στεγανωτικής μεμβράνης και λοιπών λεπτών 
επιστρώσεων

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, 
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυουρεθανικό υλικό

ΝΑΗΛΜ 
62.10.04.01ΣΧ

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου

Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος μέχρι και την μονάδα 
παραγωγής επί του νησιού

Αποκατάσταση τοπικών βλαβων στοιχειων απο οπλισμένο σκυροδεμα 
οφειλομενων στην διαβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαματων 
και αναστολεων διάβρωσης

Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) βαρέος τύπου

Θυρες αλουμινίου εξωτερικές, μονοφυλλες ή δίφυλλες με ή χωρις φεγγίτες με ή 
χωρις καίτι

Υαλοστάσια αλουμινίου μονοφυλλα ή πολυφυλλα, σταθερά ή ανοιγόμενα – 
ανακλινόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη και με ή χωρίς καίτια

Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια 
από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 
cm



2

Β9 75.21.01 m2 73,00 3,00 219,00 3,00 219,00 5,00 365,00 11,00 803,00 

Β10 75.21.03 m2 67,50 5,00 337,50 5,00 337,50 10,00 675,00 

Β11 75.31.01 m2 78,50 41,00 3.218,50 46,00 3.611,00 33,00 2.590,50 120,00 9.420,00 

Β12 75.41.01 μμ 39,00 30,00 1.170,00 30,00 1.170,00 7,00 273,00 67,00 2.613,00 

Β13 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 77.15 m2 1,70 250,00 425,00 1.050,00 1.785,00 460,00 782,00 1.760,00 2.992,00 

Β14 77.80.01 m2 9,00 300,00 2.700,00 300,00 2.700,00 300,00 2.700,00 900,00 8.100,00 

Β15 77.80.02 m2 10,10 450,00 4.545,00 1.250,00 12.625,00 550,00 5.555,00 2.250,00 22.725,00 

Β16 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 77.99 m2 0,34 700,00 238,00 180,00 61,20 880,00 299,20 

Β17 79.03.ΣΧ m2 11,00 560,00 6.160,00 0,00 560,00 6.160,00 

Β18 79.11.01 m2 14,60 150,00 2.190,00 150,00 2.190,00 300,00 4.380,00 

Β19 m2 11,88 150,00 1.782,00 150,00 1.782,00 3.400,00 40.392,00 3.700,00 43.956,00 

Β20 ΝΑΠΡΣ Β12.13.ΣΧ τεμ 1.500,00 2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 

Β21 Προμήθεια τοποθέτηση φιλέ (δίχτυ) βόλεϊ ΝΑΠΡΣ Β12.13.ΣΧ2 τεμ 80,00 1,00 80,00 1,00 80,00 

Β22 Σετ (ζεύγος) κινητοί ορθοστάτες (στυλοβάτες) βόλεϊ και κεραιες ΝΑΠΡΣ Β12.13.ΣΧ3 τεμ 750,00 1,00 750,00 1,00 750,00 

Β23 Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας στύλων βόλεϊ ΝΑΠΡΣ Β12.13.ΣΧ4 τεμ 180,00 1,00 180,00 1,00 180,00 

114.756,00 118.256,50 72.315,00 41.512,00 346.839,50 

Ερμούπολη 30/01/2023
Η συντάξασα

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό  d = 2 cm, πλάτους έως 
20 cm

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και 
πλάτους άνω των 20 cm

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο 
πάχους 2 cm

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις 
βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Επιστρώσεις ελαστικού ακρυλικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ πάχους 2-3mm 
πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα ή δάπεδα από σκυρόδεμα συμπερ/νομένου 
και της γραμμογράφηση σύμφωνα με τα προτυπα της Γ.Γ.Α.

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 
πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο 79.70.02.ΣΧ1

Κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση σταθερής μπασκέτας σχολικού τύπου μετά 
της βάσης από σκυρόδεμα και του προστατευτικού με δερματίνη και αφρολέξ.

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ



    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΕΡΓΟ: Μελέτη αναβάθμισης 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ εγκαταστάσεων Πρότυπου 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           (Προτυπα ΕΠΑΛ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 862.000,00€ (με ΦΠΑ ) Αριθμός Μελέτης : 2/2023

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ)

                                         
ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ_Ε (στην Γενική κάτοψη σχολικού συγκροτηματος )  

 Επισκευή – αναβάθμιση αθλητικών χωρων.       

Καθαίρεση υφιστάμενου άλματος μήκους δηλαδή καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού και κατασκευή άλματος μήκους.   

Καθαίρεση: 20μ διάδρομος 1,20μ πλάτος 0,20+0,15*(7+3+7+3)*0.35 = 6μ3  

Καθαίρεση βάσεως έδρασης μπασκέτας από σκυρόδεμα και αποξήλωση μεταλλικού σκελετού μπασκέτας, καθάιρεση
βάσεως  μεταλλικού  ορθοστάτη  βόλεϊ  από  σκυρόδεμα  και  αποξήλωση  μεταλλικού  σκελετού  βόλεϊ,  και  α  πόξεση  
υφιστάμενου ασφαλτομίγματος. Εν συνεχεία νέα επίστρωση ασφαλτομίγματος, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
επίστρωση νέου ελαστικού ακρυλικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ και προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου  πεζοδρομίου.  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  δύο  μπασκετών,  βόλευ,  δίχτυ  βόλεϊ  και
προστατευτικών καλυμμάτων στύλων.   

Εμβαδόν καθάιρεσης ασφαλτομίγματος γηπέδου: 18μ *30μ=540τμ

Εμβαδόν  νέας  επίστρωσης  ασφαλτομίγματος,  ασφαλτική  συγκολλητική  επάλειψη  και  επίστρωση  νέου  ελαστικού
ακρυλικού  δαπέδου  γηπέδου  μπάσκετ  :  20μ*80μ=800τμ,  δηλαδή  σε  μεγαλύτερη  έκταση,  έως  τις  κερκίδες,  τον
ημιυπάιθριο στεγασμλενο χώρο στα δυτικά του και την χαμηλή τοιχοποία ανατολικά, προς αποφυγή υπερυψομένου
γηπέδου μπάσκετ και ως εκ τούτου προ αποφυγή φθορών. 
Υπολογισμός χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς ασφάλτου και αδρανών 

 Ημιυπαίθριος χώρος νότια του κτιρίου Γ_Ε (Γενική κάτοψη σχολικού συγκροτηματος )      
Εσωτερικό ύψος 2,50μ 

Επιχρίσματα Ημιυπαίθριου χώρου (καθαιρεση, κατασκευή )  
Κάτω επιφανεια ημιυπάιθριου.χωρου: 4,00πλ.*35,00μηκος = 140,00τμ 
Περίμετρος ημιυπάιθριου.χωρου: (35+4+35) *0,15μ= 11,1τμ
Υποστηλώματα:  [7κολώνες  (0,40+0,50)*2  +  5κολώνες  (0,40+0,40)*2  +  2κολώνες  (0,40+0,750)*2]*3,00υψος  +  8
κολώνες (0,40+0,40)*2*1,50υψος  = 100,00τμ
Τοίχος ύψους 1,50μ: (1,40+0,40+0,50)*25μ = 58τμ
Τοίχος ύψους 2,50μ: (5,00+5,00+0,50+0,50)*3μ = 33τμ
Δοκάρια οριζόντια : (0,75*30)*3δοκαρια = 55,00τμ
Δοκάρια κάθετα : (0,75*4)*11δοκαρια = 35,00τμ
Τοίχος wc εντος παρτεριου: 25μ *1μ υψος = 25,00τμ

Σύνολο 140+100+35+55+58+33+25+12=460,00τμ 

Επισκευή  κατα  το  ήμισυ  του  Ημιυπαίθριου  χώρου  =  250τμ  και  αντίστοιχη  τους  σε  κοινά  επιχρισματα  και
οροφοκονιάματα  και  κατ’  εκτίμηση  40%  α  ποκατάσταση  τοπικών  βλαβων  στοιχειων  απο  οπλισμένο  σκυροδεμα  
οφειλομενων στην διαβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαματων και αναστολεων διάβρωσης.   

Επένδυση Ικριώματα : (30+30+4+40)* 2,50μ = 165τμ

Ι  νες  πολυπροπυλενίου  σκυροδεμάτων,  κατά  ΕΛΟΤ  EN  14889-2:    250τμ*0,03παχος  επιχρισμάτων  *1,5kg/m3
αναλογία =11,25kg

Αποξήλωση φωτιστικών και επανατοποθητηση τους :10τεμαχια 



Α  ποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών:   κατ΄ εκτίμηση 100kg σε περίπτωση που χρειαστεί για
την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, η αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέρους των κιγκλιδωμάτων

Επιστρώσεις του Ημιυπάιθριου χώρου με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων: εμβαδόν επιφάνειας 150τμ

Χρωματισμός στο συνολο του ημιυπάιθριου χώρου : 460,00τμ

 Πλήρωση  οριζόντιων    και  κατακόρυφων  αρμών  διαστολής  με  ελαστομερές  πολυουρεθανικό  υλικό:      
κατ΄εκτίμηση, στον Ημιυπαίθριου χώρου ή και περιμετρικά του κτιρίου, στην συναρμογή του φέροντα οργανισμού του
κτιρίου με το στηθαίο.

 Αντικατάσταση σε κατώφλια και ποδιές των κουφωμάτων πάχους 2  cm,   κατ΄ εκτίμηση, σε περίπτωση
φθορών που θα προκύψουν κατά την αποξήλωση και την αντικατάσταση των κουφωμάτων.

 Επενδυση βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχους   3cm,  :      
Σκάλες  από wc κτιρίου τύπου Γ-Ε προ όροφο: 10+7+13=30σκαλιά μήκους 1,80μ, πλάτους 0,30 ύψους 0,17μ.

   30Σκαλιά *1,80μ = 57μμ
Σκάλες  από ισόγειο κτιρίου τύπου Γ-Ε προ όροφο: 7+13=20σκαλιά μήκους 1,80μ, πλάτους 0,30 ύψους 0,17μ.

   20Σκαλιά *1,80μ = 36μμ

Συνολο μέτρα μηκους βαθμίδων κεντρικών εισόδων κτιρίου: 57μμ+36μμ = 93μμ, 
προς αντικατάσταση: 30μμ.  

 Μπιζωταρισμα ακμων βαθμίδων, ομοίως.       
 Αδροποίηση βαθμίδων:   30μμ*0,30μ=9τμ

 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό  d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm :      
περιμετρικά του κτιρίου στις πεζούλες : 8μ*0,20πλατος = 1,6τμ

 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm      
χαμηλά στις πεζουλες του Ημιυπαίθριου χώρου 10μ*0,30πλατος = 3τμ

 Πλάκες μαλακού μάρμαρου πάχους    3cm,    στις δύο κεντρικές εισόδους (ισόγειο και όροφος) και στο      
στέγαστρο :  
αντικατάσταση των πλακών του wc και στις κεντρικές εισόδους του κτιρίου, ισόγειο και όροφο. 

        Σοβατεπι ύψους 7cm σε όλους τους ορόφους των δύο κεντρικές εισοδους: προς αντικατάσταση: 25μμ.

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται      
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών:   
12,00τμ επίστρωση πλάκες +11,00τμ κατώφλια + 41,00τμ ποδιές + 5,00τμ πλάκες πεζουλια +3,00τμ πλάκες πεζούλια +
25μμ*0,07μ σοβατεπί + 30μμ βαθμίδες * (0,30μ+0,17μ) = 88,00τμ  

 Εσωτερικοί χρωματισμοί:   300τμ

 Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο των ελαστομερων μεμβρανων που θα      
τοποθετηθούν στον ημιυπάιθριο χώρο: 150,00τμ

 Φορτοεκφορτώσεις :   (  250,00τμ καθ. επιχρίσματα + 95,00τμ καθ. μαρμαρα ) 0,03μ  = 11μ3
 Χειρονακτική διακίνηση :   11μ3*1,8ειδικό βάρος * 6 δεκάμετρα = 120 ton x 10m
 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας :   11μ3*1,8ειδικό βάρος * 8km=160ton. km



ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β_Ε (στην Γενική κάτοψη σχολικού συγκροτηματος )  

 Επιχρίσματα  (καθαίρεση  συνολικά  των  επιχρισμάτων  του  κτιριου  και  κατασκευή  τους  εκ  νέου  
συνολικά)   
Ανατολική όψη: (4,3+5,7)*9,90/2 = 50τμ
Νότια όψη: 

(7,50*4,30) - 2,60τμ πόρτα - (3,60*0,75) παραθυρο + λαμπάδες (2,60+2,60+1,00+3,60+0,75+0,75)*0,30 + 
+(2,40*4,00) +
+  (7,20+2,40+2,40+3,30+7,15)*7,80-4*2,70πόρτες-(4*5,40*0,75)  παραθυρα  +  λαμπάδες
(4*5,40+8*0,75+8*2,7+4*2,95+6*1)*0,30 +
+(1,20*7,80) +
+  (5,70+2,40+5,10+2,40+5,70)*7,30-6*2,70πόρτες-(4*4,50*0,75)  παραθυρα  -  (2*2,25*0,75)  παραθυρα  +
λαμπάδες (4*4,50+8*0,75+12*2,7+2*2,25+4*0,75+6*1)*0,30 = 357τμ

Δυτική όψη: (7,50*7,60) = 57τμ
Βόρεια όψη: 

(5,40+5,40+2,40+5,70+2,40)*7,60-12*2*1,90παραθυρα+λαμπάδες (12*2+24*1,90)*0,30 +
+(2,40+7,20+2,40+3,90+2,40+6,85+1,20)*8,10-(2*3,20*2+12*2*1,90)παραθυρα+λαμπάδες
(12*2+4,00*2+2*3,20)*0,30 +
+5,70*7,20-3*2,00*1,90παραθυρα+(3*2,00+6*1,90)*0,30λαμπάδες = 357τμ

Σύνολο 357+357+50=764,00τμ 

κατ’ εκτίμηση 40% α  ποκατάσταση τοπικών βλαβων στοιχειων απο οπλισμένο σκυροδεμα οφειλομενων στην διαβρωση  
του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαματων και αναστολεων διάβρωσης.   

 Προσαύξηση επιχρισμάτων         
Ανατολική όψη: 1,7*9,90 = 17τμ
Νότια όψη: 

(7,50*0,30) + (7,20+7,15)*2,00+(7,20+7,15)*1,80*2+1,20*2+1,20*1,80*2
+(5,70+5,70)*2,00 + (5,70+5,70)*2*1,30= 146τμ

Δυτική όψη: 7,50*2,00+ 7,50*1,60*2= 39τμ
Βόρεια  όψη:
(5,40+5,40+2,40+5,70+2,40)*2+(5,40+5,40+2,40+5,70+2,40)*2*1,60+(2,40+7,20+2,40+3,90+2,40+6,85+1,20)*2,10*2+
(2,40+7,20+2,40+3,90+2,40+6,85+1,20)*2,00 +5,70*2,00+5,7*1,2 = 297τμ

Σύνολο 297+39+146+17=500,00τμ   

 Ινες  πολυπροπυλενίου  σκυροδεμάτων,  κατά  ΕΛΟΤ  EN  14889-2:    1050τμ*0,03παχος  επιχρισμάτων
*1,5kg/m3 αναλογία =48kg

    Επένδυση Ικριώματα :         
Ανατολική όψη: 50τμ
Νότια όψη:  (7,50*4,30)+(2,40*4,00) + (7,20+7,15)*7,80+(1,20*7,80)+(5,70+5,70)*7,30= 239τμ
Δυτική όψη: = 57τμ
Βόρεια όψη: (5,40+5,40+2,40+5,70+2,40)*7,60+(2,40+7,20+2,40+3,90+2,40+6,85+1,20)*8,10+7.20*5,70= 417τμ

Σύνολο 50+57+239+417=763,00τμ 

 Πλήρωση οριζόντιων   και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό:      
περιμετρικά  του  κτιρίου  (στηθαίο  -πλάκα  ορόφου)
9,90+7,5+2,40+7,20+2,40+3,30+7,15+1,20+5,70+2,40+5,10+2,40+5,70+7,50+5,40+2,40+5,70+2,40+5,40+1,20+6,85+
2,40+3,90+ 2,40+7,20+2,40+7,20 =128μ  

 Ε  νισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα:       
τοπική ενίσχυση των τοίχων των τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα σε πλάτος ενός μέτρου και καθ ό́λο το
ύψος του τοίχου περιμετρικά του κτιριου. Ενίσχυση των τοιχοδομών στις θέσεις σύνδεσής τους με στοιχεία
του Φέροντος Οργανισμού :περίμετρος 128*1μ *2όροφοι = 257τμ

 Οροφοκονιάματα:      
(2,40+1,50)*3,30  +(2,40+1,50)*5,10  =33τμ  προβολος  +  (1,50+4+1,50+1,50+1,50+6)  *  0,50  *  2ορόφους
+(5,10+3,30)*1,20 δοκάρια = 92τμ  

 Επισκευή ημιυπάιθριου χώρου νότια του κτιρίου ομόιως ως κτίριο τυπου Γ_Ε , και κλιμακες ανόδου .       
Υπολογισμός βάσει των ανωτέρω όπως στο κτίριο τύπου Β-Ε

 Χρωματισμός συνολικά του κτιρίου και στο περιβάλλοντα χώρο όπως στο κτίριο τύπου Β-Ε:   
 763+460=1223,00τμ



 Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο των ελαστομερων μεμβρανω που θα  
τοποθετηθούν στον ημιυπάιθριο χώρο: 150,00τμ

 Αποξήλωση και  επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών:    κατ΄  εκτίμηση 100kg  σε  περίπτωση  που
χρειαστεί για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, η αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέρους των κιγκλιδωμάτων

 Εσωτερικοί χρωματισμοί:   300τμ

 Φορτοεκφορτώσεις :   (  1050,00τμ καθ. επιχρίσματα + 95,00τμ καθ. μαρμαρα ) 0,03μ  = 35μ3
 Χειρονακτική διακίνηση :   35μ3*1,8ειδικό βάρος * 6 δεκάμετρα = 380 ton x 10m
 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας :   35μ3*1,8ειδικό βάρος * 8km=504ton. km



ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (στην Γενική κάτοψη σχολικού συγκροτηματος )  
Επισκευή βόρειας όψης, ανατολικής και νότιας όψης,   

συνέχεια έργου   “Επισκευές  - Συντηρήσεις σε σχολικά κτιρία (Β' φάση) Δήμου Συρου -Ερμούπολης”      

 Επιχρίσματα (καθαίρεση συνολικά των επιχρισμάτων του κτιριου στις όψεις αυτές και κατασκευή τους  
εκ νέου συνολικά)   
Βόρεια όψη: 

(2,10*3,70)+[(3,70+4,60)*1,50]/2 +
+ 7,50*4,00 – κουφωματα 2*3,30*1,80+λαμπάδες (3,30*2+1,8*2)*0,30 +
+2,50*4,00+
+(12,00*4) - (2*2,5*1,8) κουφωματα + λαμπάδες (2*5,25+4*1,8)*0,30 = 14+23+10+35=82τμ

Ανατολική όψη: 
13,55*4,20+
+ (17,80+4)*(1,00+0,30+0,30) +υποστηλώματα (6*5,50*0,55*4)+
+(3,5*8,00)+[3,5*(8+5)/2]-κουφωματα (3,30*1)+λαμπάδες (3,3+1+1)*0,30+
+3,60*(1,00+0,30+0,50)+ υποστηλώμα (1*1,50*0,55*4) = 224,00τμ

Νότια όψη:
+(27,60+7,50)*(1,00+0,30+0,50) + υποστηλώματα (8*1,50*0,55*4)+
+(32,00+4+8+11)*1,00 στηθαιο δωμα = 145,00τμ

Σύνολο 82+224+145=451,00τμ 

κατ’ εκτίμηση 40% α  ποκατάσταση τοπικών βλαβων στοιχειων απο οπλισμένο σκυροδεμα οφειλομενων στην διαβρωση  
του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαματων και αναστολεων διάβρωσης.   

Και Χρωματισμός συνολικά :

 Προσαύξηση επιχρισμάτων         
Βόρεια όψη: 0,60*1,5τμ = 1τμ
Ανατολική όψη: 0,2*13,55+(17,80+4)*2+(17,8+4)*1,5*2+3,5*2+3,5*2*2=133
Σύνολο 1+133=134,00τμ   

 Ινες  πολυπροπυλενίου  σκυροδεμάτων,  κατά  ΕΛΟΤ  EN  14889-2:   460τμ*0,03παχος  επιχρισμάτων
*1,5kg/m3 αναλογία =21,00kg

    Επένδυση Ικριώματα :         
Βόρεια όψη: 

(2,10*3,70)+[(3,70+4,60)*1,50]/2 + 4,00*7,50 +4,00*2,50+ (12,00*4)=102τμ
Ανατολική όψη: 

(4,0*13,55)+(17,80+4)*7+(3,5*8,00)+[3,5*(8+5)/2]+3,5*4=272
Νότια όψη 

(27,6+7,5)*4 = 141τμ

Σύνολο 141+272+102=515,00τμ  

 Πλήρωση οριζόντιων   και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό:      
περιμετρικά του κτιρίου (στηθαίο -πλάκα ορόφου) = 3,60+7,50+2,40+12,00+13,55+17,80+4+3,6+27,60+7,50= 99,55μ  

 Ε  νισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα:    τοπική ενίσχυση των τοίχων των τοιχοδομών με συνθετικό
πλέγμα σε πλάτος ενός μέτρου και καθ ό́λο το ύψος του τοίχου περιμετρικά του κτιριου. Ενίσχυση των τοιχοδομών
στις θέσεις σύνδεσής τους με στοιχεία του Φέροντος Οργανισμού :περίμετρος 99,55*1μ = 99,55τμ

 Οροφοκονιάματα:   στον ημιυπάιθριο χωρο (17,80+4+3,60+27,6+7,5)*1,50 = 90,75τμ

 Πλάκες μαρμάρου στον ημιυπάιθριο χωρο :    
12σκαλια (οχι βαθμιδες) *4,00*0,30 = 14,40τμ, επισκευή κατα το ημισυ 7τμ (μπιζωταρισμα και αδροποιηση) 
Στον ημιυπάιθριο χώρο :(17,80+4)*0.6-6*0.55*0.55= 11,43τμ

Σύνολο 11,43+7=19,00τμ  

 Σοβατεπί στον ημιυπάιθριο χωρο :      6κολώνες *4*0,50 = 12μ 

 Επενδυση βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχους    3cm,  :    2,5μ *5σκαλια =12,5μ, επισκευή κατα το ημισυ 7μμ
(μπιζωταρισμα και αδροποιηση)

 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό  d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm :      



στη νότια πλευρά του κτιρίου στις πεζούλες : (27,6+7,50)*0,20-9*0,5*0,5=4,77τμ και μπιζωταρισμα και στις δυο πλευρες 

 Μπιζωταρισμα:   12*2μ+7τμ+4,77τμ*2 = 41,00τμ

 Αδροποίηση:   7μ*0,30 +7τμ σκαλια = 9,10τμ

 Εσωτερικοί χρωματισμοί:   300τμ

 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών:   κατ΄ εκτίμηση 100kg σε περίπτωση που χρειαστεί
για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, η αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέρους των κιγκλιδωμάτων

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και  οιουδήποτε πάχους.  Χωρίς  να καταβάλλεται  
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών:   
19,00τμ επίστρωση πλάκες +4,00τμ κατώφλια + 5τμ πεζούλες + 33,00τμ ποδιές +15μμ*0,07μ σοβατεπί + 7μμ βαθμίδες
* (0,30μ+0,17μ) = 65,34  τμ      

 Φορτοεκφορτώσεις :   (460,00τμ καθ. επιχρίσματα + 66,00τμ καθ. μαρμαρα ) 0,03μ  =16μ3

 Χειρονακτική διακίνηση :   16μ3*1,8ειδικό βάρος * (10+20+30+40)/4 δεκάμετρα = 72 ton x 10m

 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας :   16μ3*1,8ειδικό βάρος * 8km=231ton. km



ΓΕΝΙΚΑ :  

 Προμήθεια μηχανισμού επαναφοράς πόρτας (σούστα) βαρέος τύπου στις θύρες που    αντικαθίσταται  ,
συνολικά 7τεμ. 

 Επάλειψη με υβριδικό ελαστομερές υδατοδιάλυτο στεγανωτικο,   στο συνολο τους, των επιφανειών των  
ελαστομερών μεμβρανών όπου έχουν επιστρωθέι, συμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου του 2021
“Βελτιωση αναβάθμιση σχολικών κτιρίων” και  την τελική επιμέτρηση του έργου του 2022 “Επισκευές   -
Συντηρήσεις σε σχολικά κτιρία (Β' φάση) Δήμου Συρου -Ερμούπολης”: 
1550τμ επιφάνεια δωμάτων από τελική επιμέτρηση του έργου του 2021 “Βελτίωση αναβάθμιση σχολικών κτιρίων”
(επιφάνειες δωμάτων με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών)  + 1840τμ επιφάνεια δωμάτων από τελική επιμέτρηση του
έργου τελική επιμέτρηση του έργου του 2022 “Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτιρία (Β' φάση) Δήμου Συρου -
Ερμούπολης” = 3390,00τμ  

 Επισκευή  κατά  τόπους  των  στηθαίων  των  κτιρίων  που  παρουσιάζουν  με  οπτοπλινθοδομές  με  
διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι):   

(12μ μηκος στηθαίου *4πλευρές )*0,50υψος στηθαίου = 24τμ  

Ερμούπολη 30/01/2023
Η συντάξασα 



Προμέτρηση κουφωμάτων προς αντικατάσταση

2οροφο ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΝΝΑ)

• 23 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 1,90μ Χ 2,00μ, 2φυλλα με φεγγίτη (87,4τμ συνολικα)
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,20μ Χ 2,00μ, 3φυλλα με φεγγίτη  (12,8τμ συνολικα)
• πόρτα   αλουμινίου 2,70μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, με φεγγίτη (2,70τμ )



• 4 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 5,40μ Χ 0,75μ, 5φυλλα τύπου φεγγίτη (16,2τμ 
συνολικα)

• 4 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 4,50μ Χ 0,75μ, 4φυλλα τύπου φεγγίτη (13,5τμ 
συνολικα)

• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 2,25μ Χ 0,75μ, 5φυλλα τύπου φεγγίτη (3,4τμ 
συνολικα)

• 2 πόρτ  ες   αλουμινίου 2,95μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, με φεγγίτη (5,9τμ συνολικα)
• 10 πόρτες αλουμινίου 2,70μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, με φεγγίτη (27,00τμ συνολικα)



• 2 πόρτ  ες   αλουμινίου 2,20μ Χ 1,00μ με υαλοπίνακα χωρις φεγγίτη (4,4τμ συνολικα)
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 2,40μ Χ 0,60μ, 3φυλλα τύπου φεγγίτη με γαλακτερο 

υαλοπινακα (1,50τμ συνολικα)



κατοψη ισογειου

κτιριο τυπου Γ



κατοψη οροφου

κτιριο τυπου Γ



κατοψη ισογειου

κτιριο τυπου Ε



κατοψη οροφου

κτιριο τυπου Ε



κατοψη wc ΕΠΑΛ



Προμέτρηση κουφωμάτων προς αντικατάσταση

2οροφο ΚΤΙΡΙΟ Β-Ε (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΝΝΑ)

• 27 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 1,90μ Χ 2,00μ, 2φυλλα με φεγγίτη  (102,6τμ 
συνολικα)

• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,20μ Χ 2,00μ, 3φυλλα με φεγγίτη  (12,8τμ συνολικα)



• 1 παράθυρο αλουμινίου διαστάσεων 3,60μ Χ 0,75μ, 3φυλλα τύπου φεγγίτη (2,7τμ 
συνολικα)

• 4 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 5,40μ Χ 0,75μ, 5φυλλα τύπου φεγγίτη (16,2τμ 
συνολικα)

• 4 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 4,50μ Χ 0,75μ, 4φυλλα τύπου φεγγίτη (13,5τμ 
συνολικα)

• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 2,25μ Χ 0,75μ, 5φυλλα τύπου φεγγίτη (3,4τμ 
συνολικα)

• 2 πόρτ  ες   αλουμινίου 2,95μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, με φεγγίτη (5,9τμ συνολικα)
• 11 πόρτες αλουμινίου 2,70μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, με φεγγίτη  (29,7μ συνολικα)





κατοψη ισογειου

κτιριο τυπου Β



κατοψη οροφου

κτιριο τυπου Β



κατοψη ισογειου

κτιριο τυπου Ε



κατοψη οροφου

κτιριο τυπου Ε



ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΝΝΑ)

• παράθυρο   αλουμινίου διαστάσεων 2,60μ Χ 0,75μ, 2φυλλο (1,95τμ συνολικα)
• παράθυρο   αλουμινίου διαστάσεων 3,90μ Χ 0,75μ, 3φυλλο  (2,93τμ συνολικα)

• πόρτα   αλουμινίου 2,20μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, χωρις φεγγίτη (2,20τμ συνολικα)



• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,90μ Χ 1,80μ, 4φυλλα  (14,04τμ)
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 1,15μ Χ 1,80μ, μονοφυλλα (4,14τμ συνολικα)
• πόρτα   αλουμινίου 2,70μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο, με φεγγίτη  (2,70τμ συνολικα)
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,30μ Χ 1,80μ, 3φυλλα (11,88τμ συνολικα)
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 5,25μ Χ 1,80μ, 5φυλλα  (18,90τμ συνολικα)





κατοψη ισογειου

αιθουσα

πληροφορικης



Προμέτρηση κουφωμάτων προς αντικατάσταση

Ισόγειο ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΝΝΑ)

• 3 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,20μ Χ 2,00μ, 3φυλλα με φεγγίτες  (19,20τμ )
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 1,00μ Χ 1,50μ, μονοφυλλα (3,00τμ συνολικα)
• πόρτα   αλουμινίου 2,20μ Χ 1,00μ με υαλοστασιο (2,20τμ συνολικα)

• 3 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,20μ Χ 2,00μ, 3φυλλα με φεγγίτες  (19,20τμ )



ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΝΝΑ)

• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 3,20μ Χ 2,00μ, 3φυλλα με φεγγίτες (12,80τμ )
• 2 παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων 1,00μ Χ 1,90μ, 1φυλλα με φεγγίτες (3,80τμ συνολικα)
• πόρτα   αλουμινίου 2,70μ Χ 1,00μ χωρίς υαλοστασιο με φεγγίτη (2,70τμ συνολικα)





κατοψη ισογειου

εργαστηρια



Φύλλο1

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 862.000,00

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμός Μελέτης : 2/2023

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κ.Α.: 

Προμετρησεις  Οικοδομικών Εργασιών

Κτίριο Β-Ε
Ισόγειο

Α/Α διαδρομής μήκος γραμμής (m)
1-2 10 5,00 50,00 60Χ40 5,00
3-2 2 0,43 0,86 25Χ16 0,43
2-4 8 3,80 30,40 40Χ30 3,80
4-5 7 10,20 71,40 40Χ30 10,20
5-6 6 0,43 2,58 40Χ30 0,43
6-7 5 7,30 36,50 40Χ30 7,30
7-8 4 0,43 1,72 25Χ25 0,43
8-9 3 5,06 15,18 25Χ25 5,06
9-10 2 0,43 0,86 25Χ16 0,43

Σύνολο μήκους καλωδίων γραμμών (m) 209,50

μήκος γραμμής (m)
3.1 1 5,57 5,57 3,00 20Χ13 8,57
3.2 1 16,84 16,84 3,00 20Χ13 19,84
4.1 1 3,89 3,89 3,00 20Χ13 6,89
5.1 1 4,92 4,92 3,00 20Χ13 7,92
6.1 1 4,92 4,92 3,00 20Χ13 7,92
7.1 1 2,50 2,50 3,00 20Χ13 5,50
8.1 1 3,48 3,48 3,00 20Χ13 6,48
9.1 1 3,48 3,48 3,00 20Χ13 6,48
10.1 1 2,00 2,00 3,00 20Χ13 5,00
10.2 1 13,50 13,50 3,00 20Χ13 16,50
Σύνολα 10 61,10 61,10 30,00 91,10

Σύνολο μήκους καλωδίων παροχών (m) 91,10

Συνολικό μήκος καλωδίων ισογείου (m) 300,60

Μελέτη αναβάθμισης 
εγκαταστάσεων Πρότυπου 

Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου 
(Προτυπα ΕΠΑΛ)

ΚΕ 2022ΤΑ04700007, ΣΑΤΑ ΤΑ047, 
Ιδρυση και Λειτουργία Πρότυπων 

Επαγγελματικών Λυκείων 
(Προτυπα ΕΠΑΛ), 

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)

Σημεία 
παροχών

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

μήκος 
καλωδίου 
κάθετης 
στήλης 
σημείου (m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)



Φύλλο1

Σελίδα 2

Όροφος

Α/Α διαδρομής μήκος γραμμής (m)
1-2 2 8,36 16,72 25Χ16 8,36
1-3 10 0,43 4,30 60Χ40 0,43
3-4 9 3,34 30,06 60Χ40 3,34
4-5 8 0,43 3,44 40Χ30 0,43
5-6 7 10,20 71,40 40Χ30 10,20
6-7 6 0,43 2,58 40Χ30 0,43
7-8 5 7,30 36,50 40Χ30 7,30
8-9 4 0,43 1,72 25Χ25 0,43
9-10 3 5,06 15,18 25Χ25 5,06
10-11 2 0,43 0,86 25Χ16 0,43

Σύνολο μήκους καλωδίων γραμμών (m) 182,76

μήκος γραμμής (m)
2.1 1 16,04 16,04 3,00 20Χ13 19,04
2.2 1 5,57 5,57 3,00 20Χ13 8,57
3.1 1 7,80 7,80 3,00 20Χ13 10,80
4.1 1 7,80 7,80 3,00 20Χ13 10,80
5.1 1 3,89 3,89 3,00 20Χ13 6,89
6.1 1 4,92 4,92 3,00 20Χ13 7,92
7.1 1 4,92 4,92 3,00 20Χ13 7,92
8.1 1 2,50 2,50 3,00 20Χ13 5,50
9.1 1 3,48 3,48 3,00 20Χ13 6,48
10.1 1 3,48 3,48 3,00 20Χ13 6,48
11.1 1 2,00 2,00 3,00 20Χ13 5,00
11.2 1 13,50 13,50 3,00 20Χ13 16,50
Σύνολα 12 75,90 75,90 36,00 111,90

Σύνολο μήκους καλωδίων παροχών (m) 111,90

Συνολικό μήκος καλωδίων ορόφου (m) 294,66

Κτίριο Β-Ε Συνολικές παροχές (τεμ) 22
Συνολικό μήκος καλωδίων (m) 595,26

20Χ13 203,00
25Χ16 9,65
25Χ25 10,98
40Χ30 40,09
60Χ40 8,77

UPS 500VA (τεμ) 1,00
Patch Cord UTP (τεμ) 22,00
Patch Panel CAT 5e 24θυρών (τεμ) 1,00
Πάνελ διαχείρισης καλωδίων (τεμ) 2,00
Μεταγωγέας δικτύου 24θυρών (τεμ) 1,00
Επίτοιχη καμπίνα (RACK) 19’’ 1,00

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)

Σημεία 
παροχών

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

μήκος 
καλωδίου 
κάθετης 
στήλης 
σημείου (m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)

Συνολικό μήκος καναλιών ανάλογα με την 
διάσταση 

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού (m)



Φύλλο1

Σελίδα 3

Κτίριο Γ-Ε
Ισόγειο

Α/Α διαδρομής μήκος γραμμής (m)
1-2 8 18,00 144,00 40Χ30 18,00
2-3 7 29,11 203,77 40Χ30 29,11
3-4 6 0,43 2,58 40Χ30 0,43
4-5 5 7,26 36,30 40Χ30 7,26
5-6 4 0,43 1,72 25Χ25 0,43
6-7 3 4,73 14,19 25Χ25 4,73
7-8 2 0,43 0,86 25Χ16 0,43

Σύνολο μήκους καλωδίων γραμμών (m) 403,42

μήκος γραμμής (m)
2.1 1 6,07 6,07 3 20Χ13 9,07
3.1 1 8,36 8,36 3 20Χ13 11,36
4.1 1 6,12 6,12 3 20Χ13 9,12
5.1 1 3,65 3,65 3 20Χ13 6,65
6.1 1 6,11 6,11 3 20Χ13 9,11
7.1 1 6,11 6,11 3 20Χ13 9,11
8.1 1 3,67 3,67 3 20Χ13 6,67
8.2 1 13,21 13,21 3 20Χ13 16,21
Σύνολα 8 53,3 53,3 24 77,3

Σύνολο μήκους καλωδίων παροχών (m) 77,3

Συνολικό μήκος καλωδίων ισογείου (m) 480,72

Όροφος

Α/Α διαδρομής μήκος γραμμής (m)
1-2 8 15,00 120,00 40Χ30 15,00
2-3 7 29,11 203,77 40Χ30 29,11
3-4 6 0,43 2,58 40Χ30 0,43
4-5 5 7,26 36,30 40Χ30 7,26
5-6 4 0,43 1,72 25Χ25 0,43
6-7 3 4,73 14,19 25Χ25 4,73
7-8 2 0,43 0,86 25Χ16 0,43

Σύνολο μήκους καλωδίων γραμμών (m) 379,42

μήκος γραμμής (m)
2.1 1 6,07 6,07 3,00 20Χ13 9,07
3.1 1 8,36 8,36 3,00 20Χ13 11,36
4.1 1 6,12 6,12 3,00 20Χ13 9,12
5.1 1 3,65 3,65 3,00 20Χ13 6,65
6.1 1 6,11 6,11 3,00 20Χ13 9,11
7.1 1 6,11 6,11 3,00 20Χ13 9,11

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)

Σημεία 
παροχών

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

μήκος 
καλωδίου 
κάθετης 
στήλης 
σημείου (m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)

Σημεία 
παροχών

Ποσότητα 
καλωδίων (τεμ)

μήκος 
καλωδίων 
(m)

μήκος 
καλωδίου 
κάθετης 
στήλης 
σημείου (m)

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού 
(m)



Φύλλο1

Σελίδα 4

8.1 1 3,67 3,67 3,00 20Χ13 6,67
8.2 1 13,21 13,21 3,00 20Χ13 16,21
Σύνολα 8 53,30 53,30 24,00 77,30

Σύνολο μήκους καλωδίων παροχών (m) 77,30

Συνολικό μήκος καλωδίων ορόφου (m) 456,72

Κτίριο Γ-Ε Συνολικές παροχές (τεμ) 16
Συνολικό μήκος καλωδίων (m) 937,44

20Χ13 154,60
25Χ16 0,86
25Χ25 10,32
40Χ30 106,60

UPS 500VA (τεμ) 1,00
Patch Cord UTP (τεμ) 16,00
Patch Panel CAT 5e 24θυρών (τεμ) 1,00
Πάνελ διαχείρισης καλωδίων (τεμ) 2,00
Μεταγωγέας δικτύου 24θυρών (τεμ) 1,00

Γενικά Σύνολα Προμετρήσεων Κτιρίων Β-Ε και Γ-Ε

Γενικό Σύνολο παροχών Κτιρίων Β-Ε και Γ-Ε (τεμ) 38
Γενικό Σύνολο μήκους καλωδίων Κτιρίων Β-Ε και Γ-Ε (m) 1532,70

20Χ13 357,60
25Χ16 10,51
25Χ25 21,30
40Χ30 146,69
60Χ40 8,77

UPS 500VA (τεμ) 2,00
Patch Cord UTP (τεμ) 38,00
Patch Panel CAT 5e 24θυρών (τεμ) 2,00
Πάνελ διαχείρισης καλωδίων (τεμ) 4,00
Μεταγωγέας δικτύου 24θυρών (τεμ) 2,00
Επίτοιχη καμπίνα (RACK) 19’’ (τεμ) 1,00

Συνολικό μήκος καναλιών ανάλογα με την 
διάσταση

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού (m)

Γενικό Συνολικό μήκος καναλιών Κτιρίων Β-Ε και Γ-Ε 
ανάλογα με την διάσταση

διαστάσεις 
καναλιού 
(mm)

μήκος 
καναλιού (m)



Φύλλο1

Σελίδα 5

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΚΑΝ σε ΠΑΝΕΛ

ΑΙΘΟΥΣΑ  ↓ ΑΚΑΝ α α ΠΑΝΕΛ ΑΚΑΝ β β ΠΑΝΕΛ ΑΚΑΝ γ γ ΠΑΝΕΛ

ΙΙΙ/905/11 33/400/900 ΙΙΙ/905/11 22/500/900

ΙΙΙ/905/11 33/400/900 ΙΙΙ/505/30 22/500/1400 ΙΙΙ/505/30 22/500/1400
Γραφείο Ισογείου ΙΙΙ/905/10 22/400/900 ΙΙΙ/505/25 22/500/1200

Αίθουσα  Γ1 ΙΙΙ/905/13 22/600/900 ΙΙΙ/505/30 22/500/1400 ΙΙΙ/505/30 22/500/1400
Αίθουσα  Β3 ΙΙΙ/505/28 22/1200/500 ΙΙΙ/505/28 22/1200/500 ΙΙΙ/505/28 22/1200/500
WC  Ανδρών ΙΙΙ/905/13 22/500/900 ΙΙΙ/905/9 22/400/900

WC  Γυναικών ΙΙΙ/905/11 22/400/900 ΙΙΙ/905/11 22/400/900
Αίθουσα  Α4 ΙΙΙ/905/9 22/400/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500
Αίθουσα  Γ3 ΙΙΙ/905/15 22/700/900 ΙΙΙ/905/16 22/700/900
Αίθουσα  Α5 ΙΙΙ/905/9 22/400/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500
Αίθουσα  Α1 ΙΙΙ/905/14 22/700/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500
Αίθουσα  Α2 ΙΙΙ/905/15 22/700/900 ΙΙΙ/905/15 22/700/900
Αίθουσα  Α3 ΙΙΙ/905/10 22/500/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500
Αίθουσα  Γ2 ΙΙΙ/905/15 22/700/900 ΙΙΙ/905/15 22/700/900
Αίθουσα  Β2 ΙΙΙ/905/15 22/700/900 ΙΙΙ/905/15 22/700/900
Αίθουσα  Β4 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/905/9 22/400/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500
Αίθουσα  Γ4 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/905/9 22/400/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500
Αίθουσα  Β5 ΙΙΙ/905/15 22/700/900 ΙΙΙ/905/15 22/700/900
Αίθουσα  Β1 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500 ΙΙΙ/905/9 22/400/900 ΙΙΙ/505/22 22/1000/500

A/A τεμάχια
1 22/500/1000 14
2 22/500/1200 4
3 22/500/1400 4
4 22/900/400 9
5 22/900/500 3
6 22/900/600 1
7 22/900/700 11
8 33/900/400 2

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ νέα εγκατάσταση ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ

α/α ΑΙΘΟΥΣΑ Btu/h
1 Γραφείο Διεύθυνσης  ΠΕΠΑΛ 9.000
2 Αίθουσα Νο 5α - Χωρισμένη 12.000
3 Αίθουσα Νο 5β - Χωρισμένη 12.000
4 Αίθουσα Η/Υ Νο 11 12.000
5 Αίθουσα Η/Υ Νο 12 12.000
6 Αίθουσα Η/Υ Νο 13 12.000
7 Αίθουσα Η/Υ Νο 14 12.000
8 Αίθουσα Η/Υ Νο 15 12.000
9 Αίθουσα  Σχεδίου 18.000

10 Αίθουσα  Καινοτομίας 18.000
11 Αίθουσα  Γ1 12.000

Γραφείο 
Διεύθυνσης 

ΠΕΠΑΛ
Καθηγητών 

ΠΕΠΑΛ

τύπος πάνελ 
(πλάκες,μαίανδρος/
ύψος/μήκος [mm])


