	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ :
	Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

	ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
	607/263/12754/03-07-2025

	ΤΜΗΜΑΤΑ :
	ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ
 ΤΜΗΜΑ 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

	CPV :
	                CPV: 45000000-7
                        45300000-0
                                    

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:
	Τμήμα 1 :  428.682,48€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Τμήμα 2:   945.000,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Τμήμα 3:    903.923,46€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Τμήμα 4:   500.000,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Τμήμα 5:   1.000.000,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)



	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	3.777.605,94 Ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
	06-08-2025 

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :
	08-08-2025
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