	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΠΑΝΟΜΗΣ

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ :
	Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

	ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
	[bookmark: _GoBack]607/275/13843  10-07-2025

	ΤΜΗΜΑΤΑ :
	ΤΜΗΜΑ 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ΟΥ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 2:. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

	CPV :
	             
             CPV: 45000000-7
                        
                                    

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:
	Τμήμα 1 :  1.375.000,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
Τμήμα 2:   1.248.716,80 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)



	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	2.623.716,80 Ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
	20-08-2025 

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :
	03/09/2025


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΠΑΝΟΜΗΣ» ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
