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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Πρότυπου ΕΠΑΛ Ταύρου 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) 

 ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2023 

 CPV: 45000000-7  Κατασκευαστικές Εργασίες 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
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1. TEXNIKA ΕΡΓΑ 

● ΑΤ1 – ΑΤ2 Ικριώματα σιδηρά με επένδυση 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.556 

Στρογγυλοποίηση 2.600μ2 

● ΑΤ3 Υαλόπλινθοι 

Διάσπαρτα τμήματα 80μ2 

● ΑT4 – ΑT5 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 77,75 

 

Στρογγυλοποίηση 80μ2 
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● ΑΤ6– Υαλοπίνακες 

Διάσπαρτα τμήματα 30μ2 

● ΑΤ7 – Σπατουλάρισμα 

Διάσπαρτα τμήματα κατ’ εκτίμηση 300μ2 
 

● ΑΤ8- Χρωματισμοί εξωτερικά του κτιρίου 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 2284 

 
Τοιχείο περίφραξης (151,13+57,27+150,17+61,80-22)*2,60 = 1035,76μ2  
Διαχωριστικά αύλειου χώρου 80*2*0,60=96μ2 
Ράμπες 30*2*2=120μ2 
χαμηλά παρτέρια κλπ 130*2*0,40=104μ2 
cours anglais 50*(0,60+2,80)=170μ2 
 
Σύνολο 2284+1036+96+120+104+170= 3.810μ2 

Στρογγυλοποίηση 4.000μ2 
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● ΑΤ9 - Χρωματισμοί εσωτερικά του κτιρίου 
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Στρογγυλοποίηση 8.800μ2 

● Α10 – Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών  

Κιγκλιδώματα / αυλόπορτες κλπ  200μ2 
 

● ΑΤ11 – Αντιγραφιστικές επαλείψεις  

Διάσπαρτα τμήματα κατ’ εκτίμηση 800μ2 
 

● AT12 – Τοπικές βλάβες σκυροδεμάτων 

Διάσπαρτα τμήματα κατ’ εκτίμηση 30μ2 
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● ΑΤ13 – ΑΤ14- ΑΤ15 Ανακαίνιση υγρομόνωσης δωμάτων 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΦΑΙΡ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

    Α Β Γ=Α*Β Δ Ε=Γ-Δ 

    (m) (m) (m2) (m2) (m2) 

1 Κ1 17,2 31,25 537,5   537,50 

2 Κ1 
κλ/σιο 

6 11,2 67,2   67,20 

3 Κ2 14,4 29,2 420,48   420,48 

4 Κ3 18 28,8 518,4   518,40 

5 Κ3 
κλ/σιο 

6 10,9 65,4   65,40 

6 Κ4 21,6 32,4 699,84 12,96 686,88 

    ΣΥΝΟΛΟ 2295,86 

Στρογγυλοποίηση 2.400μ2 

● ΑΤ16 – Εξαεριστικά 

1τεμ / 25μ2  100τεμ 

● ΑΤ17 – Επιστέγαση πολυκαρβονικό 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΚΟΣ ΣΕΙΡΕΣ TΟΞΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

    Α Β Γ Δ=Α*Β*Γ 

    (m) (TEM) (m) (m2) 

1 Χωροδικτύωμα  23 5 2,70 310,50 

2 Χωροδικτύωμα  9 2 2,70 48,60 

    ΣΥΝΟΛΟ  359,10 

 

Στρογγυλοποίηση 360μ2 

● ΑΤ18 –Στεγάνωση αρμών  

Διάσπαρτα τμήματα κατ’ εκτίμηση 60μ 

 

● ΑΤ19 –Κιγκλιδώματα  

Προστασίας παραθύρων:  

Πλαίσιο λάμες (2,80+1,20)*2=7,60m*2,36kg/m=18,88kg   

πλαίσιο ράβδοι (2,80*10)+(1,20*2)=30,40m*1.54kg/m=46,82kg 

στηρίγματα πλαισίου (0,20*8)=1,60*1.54kg/m=2,46kg 
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βάρος πλαισίου 18,88+46,82+2,46=68,16kg 10πλαίσια+4φεγγίτες=12πλαίσια*68,16kg=817,92kg 

Αντικατάστασης υπάρχουσας περίφραξης: 

Λάμες 1,60*25=40μ*3,93kg/m=157,20kg 

Σύνολο: 817,92+157,20=975,12kg 

Στρογγυλοποίηση 1.000kg 

 

 ΑΤ20 –Σοβατεπιά   

Διάσπαρτα τμήματα κατ’ εκτίμηση 30μ2 

 
 

● ΑΤ21 –Επιχρίσματα  

Διάσπαρτα τμήματα κατ’ εκτίμηση 20μ2 
 
 

 

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΑΤ 22 – ΑΤ 23 – ΑΤ 24 – ΑΤ25 – Ασφαλτικά και ακρυλικά χώρου γηπέδων  

 

ΣΥΝΟΛΟ 708,38 

Στρογγυλοποίηση 710μ2 
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 
ΑΤ 26 – ΑΤ 27 – AT 28 
Οι σωληνώσεις δεν είναι εμφανείς και έχουν προμετρηθεί κατ’ εκτίμηση. 
 
ΑΤ 29 – ΑΤ 30– ΑΤ 31 Αντικατάσταση διαφόρων διακοπτών    

 
Κατ’ εκτίμηση. 
 
 
 

 
 Η Συντάξασα 

 
 
 
 
 
 

Αγγελική Καραμάνου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Ο Προϊστάμενος 
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  
Έργων & Υπαίθριων Χώρων 

 
 
 
 

Νικόλαος Πασχαλινός 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 
Μοσχάτο ….. / 05 /2025 
Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. 

 
 
 
 

Αγγελική Καραμάνου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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