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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1

Κατ' αποκοπή τίμημα για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων, με 

αυτοκίνητο.

Ν2042.179.03.ΟΙΚ  2180.ΟΙΚ 1  Κ.Α.  1 1.300,00 1.300,00

 1.2
Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(ΑEΚΚ).
Ν2050.05.ΟΙΚ  2172.ΟΙΚ 2  Κ.Α.  1 1.300,00 1.300,00

 1.3
Αντικατάσταση διαφανούς στέγης αιθρίου, για την βελτίωση 

συνθηκων φωτισμού στον στεγασμένο προθάλαμο.
Ν6525.70.91.ΟΙΚ  6530.ΟΙΚ 3   Μ2   280 35,00 9.800,00

 1.4

Θερμοϋγρομόνωση δώματος με θερμομονωτικές πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7cm και τελική επιφάνεια από 

τσιμεντόπλακες.

Ν7912.41.1.ΟΙΚ  7912.ΟΙΚ 4   Μ2   2800 58,00 162.400,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας  174.800,00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 2.1
Σύστημα κλιματισμού Αμφιθεάτρου, προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου.
Ν8552.121.1   ΗΛΜ37 5  Κ.Α.  1 102.000,00 102.000,00

 2.2

Για την προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση έξι αντλιών - 

κυκλοφορητών νερού εγκατάστασης κλιματισμού και θέρμανσης, 

τύπου invetrter (ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών).

Ν8605.121.1   ΗΛΜ22 6  Κ.Α.  1 23.000,00 23.000,00

 2.3
Πλήρης αναβάθμιση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα ισχύος 

540-600kW.
Ν8693.66.1   ΗΛΜ27 7  Κ.Α.  1 35.000,00 35.000,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας  160.000,00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

 3.1 Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 1,2χ0,3m. Ν8973.33.1   ΗΛΜ59 9  τεμ.  815 102,20 83.293,00

 3.2 Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 0,6χ0,6m. Ν8973.33.2   ΗΛΜ59 10  τεμ.  110 102,20 11.242,00

 3.3 Αποξήλωση φωτιστικού σώματος εσωτερικού χώρου. Ν8975.181.1   ΗΛΜ59 11  τεμ.  925 5,51 5.096,75

Σύνολο δαπανών κατηγορίας  99.631,75

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 4.1
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος, συνολικής ισχύος 60,48 kWp.
Ν8845.40.1   ΗΛΜ52 8  Τεμ.  1 70.000,00 70.000,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας  70.000,00

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 5.1 Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS). Ν8998.119.1   ΗΛΜ56 12  Τεμ.  1 46.000,00 46.000,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας  46.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 174.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 375.631,75

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ: 550.431,75

Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου (18,00%) 99.077,72

Άθροισµα µετά ΓΕ & ΟΕ: 649.509,47

Απρόβλεπτες Εργασίες : (15,00%) 97.426,42

Άθροισµα µετά Απρόβλεπτες εργασίες: 746.935,88

Πρόβλεψη αναθεώρησης 15.160,89

Σύνολο Προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α.: 762.096,78

Φ.Π.Α.: (24,00%) 182.903,23

Σύνολο Προϋπολογισµού µετά Φ.Π.Α.: 945.000,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


