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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το γενικό πλαίσιο των Τεχνικών Προδιαγραφών για εργασίες που 
αφορούν στο έργο «ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Το τεύχος αυτό 
περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Υλικών, τον τρόπο εφαρμογής τους των διαφόρων 
εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου και του διαγωνιζόμενου. 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χηµικές 
ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των 
εργασιών και των υλικών και των µερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή 
τις µμεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία µπορεί να 
προδιαγράφει µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή 
τα µέρη που τις αποτελούν. 
Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 
• Η άρτια κατασκευή σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη 
ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, 
µέσα στα πιο πάνω όρια. 
• Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί µέρους 
εργασίες µε εξειδικευμένους τεχνίτες µε χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση µμηχανικών 
µέσων και οχημάτων, µε κάθε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της εμπειρίας και της 
τεχνικής επιστήµης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους 
αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που 
συναντώνται σε παρόµοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να µην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να 
διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να 
γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές 
λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την µελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν 
πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας µεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και 
τευχών της µελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της 
µελέτης. 
 
2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να συμμορφώνεται µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών και 
σε περίπτωση βελτιωτικών προσαρμογών να υποβάλλει λεπτομερείς προδιαγραφές, ώστε τα 
προτεινόμενα υλικά να είναι ισοδύναμης ποιότητας ως προς τις προδιαγραφές, καλύπτοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της µελέτης εφαρμογής. 
 
3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΕΤΕΠ 
Ευρωπαϊκά πρότυπο (ΕΤ) 
Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) 
Άλλα (ΕΛΟΤ, ISO, DIN, ASTM, AASHO)_όπου εφαρμόζονται. 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04- 
10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 



ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

01-03-00-00 Ικριώματα 

14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 
   

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

 
03-04-05-00 

 
Σφράγιση αρμών κτιρίων 

03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
4.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
  
4.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 

συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των 
υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 
4.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 

μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω 
προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, 
προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

 
4.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την 

Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής 
επιστολής. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
  

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει 

με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία 
έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν 
υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 
4.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  



 
4.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές 

κλπ) που δεν καλύπτονται από: 
- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρμόζονται: 
  
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα 
με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 
4.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 

εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης 
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος 
για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι 
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση 
αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
4.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών 

και/ή αναφερομένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα 
επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή 
και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 
 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
5.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει 

με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται 
όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

 



5.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς 
του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς 
για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια 
που απορρέει από την εφαρμογή των. 

 
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 
6.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 

εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη 
κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο 
θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 

6.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 
τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 
6.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του. 
 
6.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 
 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της 

Υπηρεσίας. 
 
4.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

 
7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

7.1 ΥΛΙΚΑ 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" 
ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά 
που θα προσκομιστούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής 
παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές 
της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και 
τέλος την εμφάνιση τους. 
 
7.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις 



προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, µπορεί δε να περάσουν από 
εργαστηριακούς ελέγχους σύµφωνα µε τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα 
υλικά. 
 
8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

8.1 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την παραγγελία 
αυτών θα πρέπει να προµετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο Εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει σε 
παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 
 
8.2 ΣΧΕ∆ΙΑ 

Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη και 
θα του επιστραφούν µε την συμπλήρωση του έργου. Ο Εργολάβος θα προβεί σε δική του 
αποτύπωση.  
Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα 
µε το πνεύµα και το γράµµα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο 
ότι αυτό µπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 
 
 
Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 
 
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ παρεκκλίνουν 
από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 
 

1.2 Υλικά 
 

1.2.1 Γενικά 
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς 
και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 
έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 
(γ)    Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 
κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 
 

1.2.2 Δείγματα 
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του 
Αναδόχου. 



1.2.3 Προμήθεια 
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 
ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ). 
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 
 

1.3 Εκτέλεση εργασιών 
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις 
που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των 
ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των 
σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη 
καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο 
για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 
(γ)      Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 
έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα 
συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα 
και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 
 

1.4 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 
(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν 
κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
(β)      Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή 
διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 
περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του 
αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη 
δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

- Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και 
βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους 
μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και 
προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 
καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε 
είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την 
πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, 



των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
του έργου. 

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους 
επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή 
αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, 
οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' 
αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, 
των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και 
η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 
εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κλπ., όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την 
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου 
ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή 

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, 
προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις 
και το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα 
οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα 
Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν 
κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης 
(με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η 
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 



συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου 
των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και 
προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω 
των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά 
φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη 
συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα 
προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. 

- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου 
«εκ κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

- Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. 

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

- Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων 
και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε 
είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων 
κλπ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη 
μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

-  Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 
m. που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων 
και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές 



ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η 
κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 

-  Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις 
του Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και 
αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό 
απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, 
η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των 
διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση 
κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της 
κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω 
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται 
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι 
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των 
εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά 
ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 
κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, 
η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 
μετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά 
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους 
συναρμόδιους φορείς. 

- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και 
μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

- Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος 
(Ο.Ε.) του Αναδόχου 



(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 
(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη, 
όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κτλ., ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για 
αιτιάσεις εκ μέρους του Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, 
εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί 
πλέον των απαιτουμένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωμή τους. Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση 
εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της 
ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

1.5 Επιμέτρηση και πληρωμή 
- Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και 
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζομένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

- Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της 
παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ. 

- Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ 
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες 
επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου 
άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

 
 
2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ  

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή ικριωμάτων. Ως ικρίωμα ορίζεται 
οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται:  
 Για την στήριξη κατασκευών μέχρι να αποκτήσουν επαρκή αντοχή, ώστε να φέρουν τα ίδιο βάρος 
και τα φορτία που προβλέπεται να παραλάβουν μετά την αφαίρεση του ικριώματος.  
 Για την ενίσχυση κατασκευών ή τμημάτων τους, για την παραλαβή των προσθέτων φορτίων που 
μπορεί να επιβληθούν κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης, αποκατάστασης 
αισθητικής εμφάνισης, μετατροπής ή καθαίρεσης αυτών.  
Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης Προδιαγραφής οι εξειδικευμένες διατάξεις και συστήματα 
που χρησιμοποιούνται στη γεφυροποιία και άλλες ειδικές κατασκευές 



(αναρριχώμενοι ξυλότυποι, διατάξεις προώθησης προκατασκευασμένων δοκών, συστήματα 
ανάρτησης ξυλοτύπων, δικτυωτοί φορείς προσωρινής γεφύρωσης, υδραυλικές πλατφόρμες 
προσέγγισης κλπ.). 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-03-00-00 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ» 
όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
 
3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

3.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
 
α.    Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών 
κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς επίσης και την παροχή πάσης 
φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών 
και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές 
της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, 
παρεµβύσµατα κτλ). 
β. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων 
ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. 
γ.     Η επιλογή των κουφωµάτων γενικά βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

- το µέγεθος και το βάθος του προς φωτισµό χώρου 
- την αναλογία των διαστάσεων 
- την επιθυµητή µορφή και αισθητική σύνδεση του κουφώµατος µε το υπόλοιπο κτίριο 
- τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 
- την εξοικονόµηση ενέργειας 
- τον τρόπο λειτουργίας 
- τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. 

 
3.2 Υλικά 
 
3.2.1 Γενικά 
α.      Το κούφωµα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

- Πλαίσιο (κάσσα) ονοµάζεται το σταθερό τµήµα του κουφώµατος, που στερεώνεται 
στα περιµετρικά δο µικά στοιχεία και υποδέχεται το φύλλο σε ειδικές υποδοχές 
(πατούρες). Στερεώνεται σταθερά στα περιµετρικά στοιχεία και στα δάπεδα µε 
ειδικά άγκιστρα, λάµες και λοιπά είδη στερεώσεως. Τα κενά µεταξύ δοµικού 
στοιχείου και πλαισίου πληρούνται µε κατάλληλο υλικό (π.χ. διογκωµένη 
πολυουρεθάνη). Η στερέωση των πλαισίων επί των τοίχων ή των ελαφρών 
χωρισµάτων επιτυγχάνεται µε σιδηρές λάµες, συνδετήρες UPAT ή παρεµφερή υλικά. 
Στην περίπτωση που τα πλαίσια έχουν µεταβλητό πλάτος, µπορούν να 
τοποθετηθούν µετά την αποπεράτωση των χρωµατισµών, οπότε τοποθετείται 
ψευδόκασ- σα για την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα πλαίσια φέρουν και τους 
µηχανισµούς, τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας των φύλλων του 
κουφώµατος. 

- Φύλλα είναι τα κινητά (ή ακίνητα) µέρη του κουφώµατος και µπορεί να είναι 
ανοιγόµενα, συρόµενα, ανασυρόµενα, σταθερά κτλ. 

β. Οι ψευδόκασσες των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα είναι από γαλβανισµένη στραντζαριστή 
λαµαρίνα πάχους 2 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π. 
γ. Τα σιδηρά πλαίσια των κουφωµάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισµένα, ώστε να 
αποφεύγεται η διάβρωση. 
δ. Για τους υαλοπίνακες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Υαλουργικά» µε τις 
συµπληρώσεις του παρόντος. 
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ε. Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και 
στερέωση του παραθύρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα παρουσιάζουν επαρκή 
αντοχή. 
στ. Για τα είδη κιγκαλερίας και τα λοιπά εξαρτήµατα των κουφωµάτων (µεντεσέδες, ράουλα, 
στροφείς κτλ) ισχύ- ουν τα αναγραφόµενα στο σχετικό άρθρο («Είδη Κιγκαλερίας»). 
  
ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν την 
καταλληλότητα του κουφώµατος για τη χρήση που προορίζεται και να διενεργήσει τις δοκιµές 
που θα απαιτήσει η Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων, ανεξάρτητα από το 
υλικό κατασκευής συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία. 

- υδατοστεγανότητα και ανεµοστεγανότητα, που εξασφαλίζονται µε τη χρήση ειδικών 
παρεµβυσµάτων για κάθε είδος κουφώµατος 

- ηχοµόνωση, η οποία εξασφαλίζεται κυρίως µε τη χρήση των κατάλληλων υλικών που 
συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά 

- θερµοµόνωση, η οποία συνήθως εξασφαλίζεται µε τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και 
την τοποθέτηση των κατάλληλων πολυεστερικών συνδετικών µεταξύ της 
εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας της δια- τοµής αλουµινίου 

- αντοχή στην ανεµοπίεση (εξετάζονται και οι υποπιέσεις ειδικά στα µεγάλα ανοίγµατα 
και στα υαλοπετάσµατα), η οποία εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο της µηχανικής 
στήριξης του πλαισίου και των φύλλων, τον έλεγχο της επάρκειας των διατοµών 
των υαλοπινάκων και της στερέωσης στα φύλλα και τον έλεγχο της αντοχής των 
µηχανισµών λειτουργίας των πλαισίων και των φύλλων 

- ηλιοπροστασία 
- ασφάλεια 
- πυρασφάλεια. 

 
 
3.2.2 Προδιαγραφές 
Τα σηµαντικότερα πρότυπα που ισχύουν για τα κουφώµατα και τα τµήµατα τους αναφέρονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
Πίνακας 2.2.2 Σηµαντικότερα Πρότυπα για τα Κουφώµατα 
 

# Απαίτηση Πρότυπο 

1 2 3 

1 Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12207 

2 Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1026 

3 Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12208 

4 Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 

5 Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12210 

6 Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12211 

7 Θύρες: Ταξινόµηση απαιτήσεων µηχανικής αντοχής ΕΛΟΤ 1192 

8 Θύρες: Κλιµατικές επιδράσεις – Απαιτήσεις και ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12219 

9 Εµβατική συσχέτιση – Μεγέθη συσχετισµού για πλαίσια θυρών –
Εσωτερικά, εξωτερικά 

ΕΛΟΤ 637 

10 Θύρες: Έλεγχος αντοχής στη βίαιη κρούση ΕΛΟΤ ΕΝ 85 

11 Παράθυρα: Έλεγχος υδατοστεγανότητας υπό συνεχή υδατοπίεση ΕΛΟΤ ΕΝ 86 

12 Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιµο και άνοιγµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1191 
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13 Εξώφυλλα και Περσίδες:Ορισµοί και Ορολογία ΕΝ 12216 

14 Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση -
Απαιτήσεις και ταξινόµηση 

ΕΝ 1522 

15 Θερµική απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός 
θερµικής 
µετάδοσης - Μέρος 1 : Απλοποιηµένη µέθοδος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10077 

16 Θερµική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισµός της θερµικής 
µετά- 
δοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και 
θύρες 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567 

17 Παράθυρα, θύρες, περσίδες, σκιάδια πετασµάτων - Προσδιορισµός 
αντίστασης θυρόφυλλου σε κρούση µε µαλακό και βαρύ σώµα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 949 

18 Μέθοδος δοκιµής για θύρες - ∆οκιµή παραµόρφωσης του θυρόφυλλου 
ως προ το επίπεδό του 

ΕΛΟΤ ΕΝ 108 

19 Ανοιγόµενες και περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της 
αντίστασης σε κα- τακόρυφο φορτίο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 947 

20 Ανοιγόµενες ή περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντοχής σε 
στατική στρέψη 

ΕΛΟΤ ΕΝ 948 

21 Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε συνθήκες 
µεταβολής υγρα- σίας σε διαδοχικά οµοιόµορφα κλίµατα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1294 

22 Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα - Κατηγορίες 
ανοχών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1529 

23 Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών ΕΛΟΤ ΕΝ 1530 

24 Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός αντίστασης σε κτύπηµα σκληρού σώµατος ΕΛΟΤ ΕΝ 950 

25 Θυρόφυλλα - Μέθοδος µέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και 
ορθογωνικότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 951 

26 Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος µέτρησης ΕΛΟΤ ΕΝ 952 

27 Θυρόφυλλα - Μέθοδος δοκιµής παραµόρφωσης λόγω στρέψης ΕΝ 129 

28 Θυρόφυλλα - Μέθοδος µεταβολής της ακαµψίας από 
επαναλαµβανόµενη στρέψη 

ΕΝ 130 

29 Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασµένοι χειρισµοί 
- Μέθο- δοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12194 

30 Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεµοπίεση - µέθοδοι 
δοκιµών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1932 

31 Εξωτερικές περσίδες - Αντοχή σε φορτίο οφειλόµενο σε συσσώρευση 
νερού - 
Μέθοδος δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1933 

32 Στεγανά εξώφυλλα - ∆οκιµή αεροπερατότητας ΕΝ 12835 

 
3.2.3 Αλουµίνια 
α.   Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουµινίου του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεού- ται να χρησιµοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουµινίου, εγκεκριµένες και 
αναγνωρισµένες από την Υπηρεσία που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό 
σήµα, τόσο για τα προϊόντα διέλασης όσο και για τα προϊόντα ανοδίωσης. Ο Ανάδοχος 
προσκοµίζει τα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων 
αλουµινίου. Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τους 
διεθνείς Κανονισµούς που έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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β.    Οι διατοµές αλουµινίου που χρησιµοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωµένες, κατάλληλου 
κράµατος (6060, 6063, 6082 κατά ASTM), από ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου 
εργοστασίου παραγωγής. To συνηθέστερο κράµα που χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
κουφωµάτων είναι το 6063 Τ5. Το πάχος της διατοµής δεν θα είναι σε κανένα σηµείο µικρότερο 
από 2,5 mm. Ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: 
Πίνακας 3.2.3: Πρότυπα Αλουµινίου 
 

# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 3 

1 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένα προφίλ 
ακριβείας σε κράµατα ΕΝ AW - 6060 και EN AW – 6063, 
Ανοχές διαστάσεων και µορφής, Έλεγχος και Μεταφορά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12020 

2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Φύλλα, ταινίες και 
επίπεδες πλάκες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 485 

3 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ράβδοι και σωλήνες 
ψυχρής όλκησης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 754 

4 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένοι 
ράβδοι/δοκοί, σωλήνες και προφίλ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 755 

5 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 12258 

 
γ. Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα και προέρχονται από τον ίδιο 
εγκεκριµένο προµηθευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι 
µόνο για να συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να 
αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελι- κές επιφάνειες. Το πάχος των ελατών 
τµηµάτων θα είναι επαρκές, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία των ράβδων που θα 
χρησιµοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση. Οι µέσες τιµές των χαρακτηριστικών των διατοµών 
από αλουµίνιο θα είναι οι ακόλουθες: 

- φορτίο θραύσης (Φ.Θ): 180 MPa – 220 MPa 
- όριο ελαστικότητας: 140 MPa – 180 Mpa 
- επιµήκυνση ε: 4% - 6% 

δ. Η εξωτερική εµφάνιση της επιφάνειας των διατοµών αλουµινίου θα είναι λεία, χωρίς 
φυσαλίδες, αποφλοιώσεις, ρωγµές, στίγµατα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές 
µεταβολές του χρωµατισµού. 
ε. Τα ελάχιστα επιτρεπόµενα πάχη των διατοµών αλουµινίου εξαρτώνται από τη µορφή, τη 
λειτουργία και το άνοιγµα των κουφωµάτων. 
στ. Τα πλαίσια αλουµινίου αποτελούνται από τους ορθοστάτες, το ανώφλι και το κάτω τµήµα 
(κατωκάσσι) που φέρει και τους µηχανισµούς κυλίσεως αν πρόκειται περί συρόµενου ανοίγµατος. 
 
3.2.4 Παρεµβύσµατα και Ταινίες 
α. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα θα είναι από νεοπρέν ή παρεµφερές υλικό, κατασκευασµένα από 
αναγνωρισµένο ειδικό κατασκευαστή και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

- αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, σε µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και σε 
επαναλαµβανόµενες κάµψεις 

- εξαιρετική σταθερότητα στην ξήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, 
στη θερµότητα και ψύχος (από -40°C ως +100°C) 

- εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις αυξοµειώσεις 
λόγω συστολών - 

διαστολών και τις οριζόντιες µετακινήσεις των κρυστάλλων. 
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β.    Τα νεοπρέν στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κοµµένα κατά γωνίες 45° και κολληµένα 
µεταξύ τους και όχι στα κλιπ, ώστε να αποµακρύνονται εύκολα, εφόσον απαιτηθεί. 
γ.      Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρέν και κατάλληλες για την 
ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν πρέπει να σκληραίνουν µε την πάροδο του 
χρόνου, αλλά αντιθέτως να διατηρούν την ελαστικότητά τους (ιδιαίτερα την ελαστικότητα σε 
συµπίεση) σε όλες τις θερµοκρασίες εργασίας. Η διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των 
υποδοχών των διατοµών του αλουµινίου, έτσι ώστε να επι- τυγχάνεται πλήρης επαφή, χωρίς 
µετακινήσεις. 
 
3.2.5 Στόκοι, Μαστίχες 
α. Οι στόκοι και οι µαστίχες που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων είναι 
βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα σε ασφαλείς συσκευασίες µε συγκεκριµένες προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επί τόπου ανάµιξη µε άλλα συστατικά 
(σκληρυντικά). 
β. Οι συνήθεις στόκοι µε βάση το λινέλαιο χρησιµοποιούνται σε ξύλινα και σιδηρά κουφώµατα. Οι 
στόκοι που χρησιµοποιούνται στα ξύλινα κουφώµατα, παρασκευάζονται µε λινέλαιο και 
ανθρακικό ασβέστιο, ενώ αυτοί που χρησιµοποιούνται στα σιδηρά κουφώµατα παρασκευάζονται 
µε λινέλαιο, ανθρακικό ασβέστιο, οξείδιο του σίδηρου και λευκό του τσίγκου. Απαγορεύεται η 
χρήση τους σε κουφώµατα αλουµινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα. Η εφαρµογή του στόκου σε 
χρωµατισµένα ή ασταρωµένα, ξύλινα ή µεταλλικά κουφώµατα γίνεται µε σπάτουλα ή µε µαχαίρι, 
διατηρώντας την πρόσφυση του κατά τη λείανση. 
γ.     Οι ασφαλτικές µαστίχες (στόκοι) χρησιµοποιούνται για τη στεγάνωση των µεταλλικών 
κάσσων υαλοστασίων 
µε τον υαλοπίνακα. 
δ.       Οι ελαιορητινώδεις (πλαστικοί) στόκοι χρησιµοποιούνται για το στοκάρισµα των 
υαλοστασίων και όχι για την πλήρωση των αρµών. 
 
3.2.6 Θυρόφυλλα, Περσίδες, Εξώφυλλα Παραθύρων 
α.      Τα θυρόφυλλα θα πληρούν τους εξής βασικούς όρους: 

- απόλυτη προσαρµογή στις χρησιµοποιούµενες κάσες 
- συντελεστή πυρασφαλείας και ηχοµόνωσης ίδιο µε των εσωτερικών χωρισµάτων (για 

εσωτερικά θυ- ρόφυλλα) 
- αεροστεγές κλείσιµο µε ειδικούς µηχανισµούς 
- αθόρυβη λειτουργία 
- θα δέχονται βαφή ή επικόλληση ταπετσαρίας ή φορµάικας. 

β. Τα υλικά ανάρτησης λειτουργίας και ασφάλισης των θυρών θα είναι εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία. Η κατασκευή των θυρόφυλλων θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
γ. Μεταξύ κασσών και θυρών τοποθετούνται µη αναφλέξιµα, αυτοδιογκούµενα παρεµβύσµατα 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείουν τη δηµιουργία θορύβου κατά το κλείσιµο ή τη διέλευση 
αερίων και καπνών σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
3.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 
3.3.1 Υποβολές 
α.      ∆είγµατα 

- Υποβάλλονται 3 δείγµατα από κάθε απαιτούµενη διατοµή σε µήκος 600 mm. Στην 
περίπτωση που το χρώµα ή η υφή του τελειώµατος διαφέρει, θα υποβάλλονται 2 ή 
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περισσότερα δείγµατα που θα περιέ- χουν τα όρια των διαφορών αυτών. Τα 
δείγµατα θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, όσον αφορά στο χρώµα και στην υφή 
τους. Η συµµόρφωση µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις σύµφωνα µε την εγκριθείσα 
µελέτη εφαρµογής είναι απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει δείγµατα ενδεικτικά της τεχνικής της κατασκευής και 
της ποιότητας των επί µέρους τµηµάτων, των µεταλλικών εξαρτηµάτων και άλλων 
στοιχείων των συστηµάτων των κουφωµάτων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. 
Αν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο µπορεί να απαιτήσει την κατασκευή ολοκλήρων 
κουφωµάτων όλων των κατηγοριών και τύπων. 

β.     Κατασκευαστικά Σχέδια 
- Ο Ανάδοχος υποβάλει κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα παράθυρα, πετάσµατα, θύρες 

και άλλα στοι- χεία καθώς και για τα παρελκόµενα τους. Στα σχέδια αυτά 
περιλαµβάνονται όψεις τοίχων σε κλίµακα 1:100, όψεις τυπικών στοιχείων σε 
κλίµακα 1:10 καθώς και τοµές σε φυσικό µέγεθος, λεπτοµέρειες από όλα τα τµήµατα 
παραθύρων, κουφωµάτων και συστηµάτων πετασµάτων και υαλοπινάκων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών 
προστατευτικής επικάλυψης, συστηµάτων στερέωσης, εξαρτηµάτων λειτουργίας και 
άλλων αντικειµένων που δεν περιλαµβάνονται στα συνήθη δεδοµένα του 
κατασκευαστή. 

- Τα σχέδια θα δείχνουν επίσης τις ανοχές στερέωσης και την εφαρµογή των 
σφραγιστικών υλικών. Οι τύποι των κουφωµάτων ή των συστηµάτων 
χαρακτηρίζονται από ειδικούς κωδικούς αναγνώρισης, οι οποίοι θα φαίνονται στις 
κατόψεις, όψεις και τοµές της µελέτης. Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης πίνακες 
κουφωµάτων στους οποίους αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις των κουφωµάτων, 
όλα τα χαρακτη- ριστικά τους (τρόπος λειτουργίας, σειρά διατοµών, είδος 
υαλοπινάκων, ταµπλάδων κτλ.) και ο αριθµός οµοίων τεµαχίων. 

γ. Υποβάλλονται επίσης οι σχετικοί κατασκευαστικοί υπολογισµοί (θέση, πάχος, διαστάσεις 
υαλοπετασµάτων) καθώς και επίσηµες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών, όπως απαιτούνται για 
τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις εκτέλεσης. 
δ.      Υποβάλλονται 3 αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των συνήθων 
λεπτοµερειών των παραθύρων από αλουµίνιο που προτείνει ο κατασκευαστής, 
συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής τελειωµάτων, εξαρτηµάτων και άλλων επί 
µέρους τµηµάτων της εργασίας. 
 
3.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α.     Η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών εκτελούνται κατά τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή τους. 
β. Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο 
εργοτάξιο, στους χώρους αποθήκευσης, µέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί 
στη θέση του. Κατά την αποθήκευση τα στοιχεία δεν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
παραµόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από το 
εργοτάξιο τα παραµορφωµένα στοιχεία. 
γ. Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα 
αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Οι ταινίες πρέπει να 
έχουν κατάλληλη συγκολλητική ικανότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις τριβές και 
ελαστικότητα. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν τε- λείως διαφορετικό χρώµα από αυτό της 
τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και κατασκευών. 
 
3.3.3 Προετοιµασία 
α.      Τα προφίλ των αλουµινίων πριν από την ενσωµάτωση τους στο κούφωµα θα 
υποβάλλονται στη διαδικασία της επιφανειακής επεξεργασίας, µε ανοδίωση ή µε ηλεκτροστατική 
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βαφή. Η επεξεργασία γίνεται απαραιτήτως στο εργοστάσιο κατασκευής µε τα κατάλληλα 
µηχανήµατα και τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επιµέλεια. Η Υπηρεσία επιλέγει το ακριβές 
χρώµα των κουφωµάτων πριν από την κατασκευή (µε βάση το χρωµατολόγιο που θα έχει 
προσκοµίσει ο Ανάδοχος) και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις οδηγίες της. 
β. Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να αρχίσει την κατασκευή κανενός τµήµατος της κατασκευής, µέχρι 
τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Οι διατοµές που χρησιµοποιούνται θα είναι αποδεδειγµένης 
ποιότητας µε πιστοποιητικά ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. Η χρήση διαφορετικών διατοµών ή η παρέκκλιση 
τους από τα κατασκευαστικά σχέδια κατά την κατασκευή δεν επιτρέπεται. Ενδεχόµενες τέτοιες 
κατασκευές αποµακρύνονται από το έργο. 
γ. Πριν από την ανέγερση των κουφωµάτων γίνεται επιβεβαίωση των διαστάσεων που φαίνονται 
στα κατασκευαστικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία άµεσα και ζητεί τις οδηγίες της. 
 
3.3.4 Ηλεκτροστατική Βαφή 
α. Με την ηλεκτροστατική βαφή επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουµινίου µε στρώµα 
πολυεστερικής βαφής. Η κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής 
βαφής και οι συνθήκες εφαρµογής εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουµινίου 
από τη διάβρωση. Ο κίνδυνος που ενέχει η µέθοδος αυτή είναι η εµφάνιση αποκολλήσεων στην 
επιφάνεια του αλουµινίου, λόγω της διαφορετικής συµπεριφοράς στις µηχανικές καταπονήσεις 
και στις καιρικές συνθήκες της βαφής από το αλουµίνιο. Η πιστοποίηση της ηλεκτροστατικής 
βαφής θα γίνεται κατά τις προδιαγραφές της Qualicoat. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραγγέλνει 
αλουµίνια ηλεκτροστατικά βαµµένα χρώµατος κωδικοποιηµένου κατά RAL και συγκεκριµένης 
στιλπνότητας: 

- Κατηγορία 1 (µατ): 0-30 µονάδες µε ανοχή ± 5 µονάδες 
- Κατηγορία 2 (ηµιγυαλιστερό):       31-70 µονάδες µε ανοχή ± 7 µονάδες 
- Κατηγορία 3 (Γυαλιστερό): 71-100 µονάδες µε ανοχή ± 10 µο  
- νάδες β. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
- Προετοιµασία των διατοµών, η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο καθαρισµό τους 

και το βερνίκωµα των εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη ορατών) µε βερνίκι 
αλουµινίου, σε πάχος 6 µ για τη δηµιουργία κατάλληλου υποστρώµατος που θα 
διευκολύνει τη συγκόλληση της πούδρας µε την επιφάνεια αλουµινίου. 

- Χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε 
πολυεστερική πούδρα µεταλλοξειδίου (που περιέχει σκληρυντικό), για τις εξωτερικές 
ή εσωτερικές επιφάνειες, φύσηµα, πολυµερισµός και σκλήρυνση σε φούρνο 
θερµοκρασίας 2000°C. 

γ. Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη 
οµοιοχρωµία, µεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. Θα 
έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και θα ανταποκρίνονται θετικά στις απαραίτητες δοκιµές. 
 
δ. Τα επιτρεπόµενα πάχη της επίστρωσης διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο ηλεκτροστατικής 
βαφής και κατηγοριοποιούνται κατά ΕΝ ISO 2360. 
Πίνακας 1121.3.4: Επιτρεπόµενα Πάχη Επίστρωσης Ηλεκτροστατικής Βαφής 

 
# 

 
Τρόπος βαφής 

Πάχος d 
[mµ] 

1 2 3 

1 ηλεκτροστατική πούδρα 60 ≤ d ≤120 

2 PVDF σε 2 επιστρώσεις(1) min d = 35 

3 PVDF µεταλλικό σε 3 επιστρώσεις(1) min d = 45 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 

Σελίδα 19 από 53 
 

4 πολυεστέρας µε σιλικόνη χωρίς Primer (περιεκτικότητας τουλάχιστον 
20% σε ρητίνες σιλικόνης) (1) 

min d = 30 

5 άλλες βαφές θερµοξηραινόµενες(1) min d = 50 

6 βαφές µε 2 επιστρώσεις(1) min d = 50 

7 βαφές ηλεκτροφορήσεως min d = 25 

 
Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία» 
(1)        Υγρές βαφές 
ε. Η σηµαντική επιφάνεια (το τµήµα της επιφάνειας που πρέπει να έχει προκαθορισµένες 
ιδιότητες) δεν θα έχει χαραγές που θα φτάνουν µέχρι το βασικό µέταλλο. Η βαµµένη επιφάνεια 
όταν εξετάζεται από γωνία 60° και απόσταση 3 m δεν πρέπει να εµφανίζει καµία σηµαντική 
ανωµαλία όπως: ραβδώσεις, φλύκταινες, «φλοιό πορτοκαλιού», εγκλείσεις ξένων ουσιών, 
κρατήρες, στίγµατα, εκδορές, µατ σηµεία, αµυχές και γενικά σφάλµατα που µετριάζουν την 
εµφάνιση του αλουµινίου. Η επίστρωση πρέπει να παρουσιάζει οµοιόµορφο χρώµα, καλή 
καλυπτική ικανότητα εξεταζόµενη από απόσταση 5 m για εξωτερικές επιφάνειες και 3 m για εσω- 
τερικές επιφάνειες. Η ποιότητα της βαφής εξακριβώνεται επίσης από τις ακόλουθες δοκιµές για 
κάθε χαρακτηριστικό. Τµήµα των δοκιµών θα γίνεται σε έτοιµα προϊόντα και οι υπόλοιπες στα 
δοκίµια που συνοδεύουν κάθε παραγγελία µεγαλύτερη των 2 t. 
 
 
Πίνακας 2.3.4.2 : Έλεγχος Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής 

# Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο ∆οκιµής 

1 2 3 

1 Στιλπνότητα ΕΝ ISO 2813, DIN 67530 

2 Πάχος επίστρωσης ΕΝ ISO 2360 

3 Πρόσφυση ΕΝ ISO 2409, DIN 53151 

4 Συµπεριφορά κατά την παραµόρφωση 
της επιφάνειας αλουµινίου 

ΕΝ ISO 1520, DIN 53156 

5 Αντοχή σε κρούση DIN 53156, ASTM D 2794 

6 Αντοχή σε ισχυρά διαβρωτικό 
περιβάλλον 

ΕΝ ISO 3231, DIN 50018 

7 Αντοχή στη διάβρωση ΕΝ ISO 3569, DIN 50021 

8 Αντοχή στη γήρανση DIN 54004 

9 Χρώµα (κατά RAL) DIN 50939 

10 Σκληρότητα DIN 53153 

11 Ευκαµψία (∆οκιµή στρέψης) DIN 53152, ΕΝ ISO 1519, ASTM D522 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία» 
 
3.3.5 Ανοδική Οξείδωση (Ανοδίωση) Αλουµινίου 
α. Με την ανοδίωση δηµιουργείται στην επιφάνεια του αλουµινίου διαφανές στρώµα οξειδίου 
(σκουριά), πολύ συνεκτικό και σκληρό που αποτελεί αντιδιαβρωτική προστασία για το µέταλλο. Η 
δοµή του φέρει πόρους, ώστε να επιτρέπει την ενσωµάτωση χρωστικών υλών. 
 
β. Η ανοδίωση εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους κανονισµούς EURAS-
EWAA του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθµός ανοδίωσης θα 
είναι τουλάχιστον 20 µm µε ανοχή ±2 µm (εκτός αν αφορά σε έργα σε παραθαλάσσιο ή υγρό 
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περιβάλλον, οπότε το ελάχιστο πάχος είναι 25 µm). Η πιστοποίηση της ανοδίωσης θα γίνεται 
κατά τις προδιαγραφές της Qualanod. Το χρώµα ή η απόχρωση θα συµφωνούν µε την Τεχνική 
Περιγραφή ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 
γ.      Η διαδικασία της ανοδίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

- Κοπή των διατοµών αλουµινίου στην κατάλληλη γωνία και σύνδεση τους µε κατάλληλο 
σύστηµα που να εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση µε όσο το δυνατό µικρότερο αρµό. 

- Βούρτσισµα των διατοµών αλουµινίου, ώστε να αφαιρεθούν εντελώς τα εξογκώµατα 
και στη συνέχεια στίλβωση µε µηχανικό λειαντήρα. 

- Ανοδίωση µε ηλεκτρόλυση. Η λεκάνη ηλεκτρόλυσης περιέχει διάλυµα 20% θειικού 
οξέος και 80% νερού. Η ηλεκτρόλυση για πάχος ανοδίωσης 20 µm -22 µm δεν 
διαρκεί λιγότερο από ώρα. 

- Ο χρωµατισµός γίνεται µε την εναπόθεση χρωστικών υλών στους πόρους του 
ανοδικού επιστρώµατος 

(ηλεκτρολυτικός χρωµατισµός). 
- Ακολουθεί σφράγισµα του αλουµινίου µε υδροθερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία 

τουλάχιστον 95°C και χρόνο ίσο µε το χρόνο της ανοδίωσης ή 2 min για κάθε µικρό 
(µm) ανοδίωσης. Το σφράγισµα ελαττώνει σηµαντικά τους πόρους και την 
απορροφητικότητα του ανοδικού επιστρώµατος, αυξάνοντας συγχρόνως τη χηµική 
του αντίσταση και αποτελεί τη σηµαντικότερη κατεργασία που ακολουθεί την 
ανοδίωση µε καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα του αλουµινίου. Μπορεί να γίνει 
και κρύο σφράγισµα µε την εµβάπτιση σε νερό µε άλατα φθοριούχου νικελίου 
θερµοκρασίας 25°C - 30°C, κάτω από αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες 
συγκεντρώσεων συστατικών, Ph, θερµοκρασίας κτλ. Η ολοκλήρωση του 
σφραγίσµατος σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται µε την παραµονή των 
τεµαχίων σε διάλυµα θειικού νικελίου 60°C για χρόνο 0,8 min – 1,2 min για κάθε 
µικρό (µm) ανοδίωσης. 

δ.     Η ποιότητα της ανοδίωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 
- το κράµα αλουµινίου που πρέπει να είναι κατάλληλο να υποστεί ανοδίωση. 
- ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ανοδίωσης, το οποίο εξαρτάται από τη χρήση του 

αλουµινίου: 
 

3.3.5.1 : Ελάχιστο Επιτρεπόµενο Πάχος Ανοδίωσης 
 

 
# 

 
Χρήση Αλουµινίου 

Ελάχιστο Πάχος 
[mµ] 

1 2 3 

1 Ελάχιστη ανοδική προστασία (εσωτερικοί χώροι) 15 

2 Χρήση σε εξωτερικούς χώρους 20 

3 Χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε ισχυρά διαβρωτικό 
περι- βάλλον (θαλάσσιο, βιοµηχανικό κτλ) 

25 

- σφράγισµα ανοδικού επιστρώµατος 
- καλή εξωτερική εµφάνιση της ανοδιωµένης επιφάνειας (λεία, οµοιόχρωµη κτλ) 

ε. Η κωδικοποίηση των αποχρώσεων του ανοδιωµένου αλουµινίου, κατά τις οποίες πρέπει ο 
Ανάδοχος να παραγγέλνει τα τεµάχια αλουµινίου είναι η ακόλουθη: 
Πίνακας 3.3.5.2 : Αποχρώσεις Ανοδίωσης 
 

# Εµφάνιση Κωδικός EURAS Ελληνικός Κωδικός 

1 2  3 
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1 άχρωµο C-0 φυσικό 

2 µπρονζέ C-31 2001 

3 ανοιχτό καφέ C-32 2003 

4 καφέ C-33 2005 

5 σκούρο καφέ C-34 2007 

6 µαύρο C-35 2009 

 
3.3.6 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α.    Η κατασκευή των κουφωµάτων ακολουθεί τα σχέδια και τον πίνακα κουφωµάτων της 
µελέτης, σε ότι αφορά τη διάταξη, τις γενικές διαστάσεις, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας 
(ανοιγόµενα, συρόµενα, σταθερά κτλ) καθώς επίσης και το πάχος του υλικού σε οποιοδήποτε 
σηµείο των διαφόρων διατοµών. 
β.      Ο κωδικός αναγνώρισης κάθε κουφώµατος που, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, 
αναγράφεται στα σχέ- δια δίνει πληροφορίες για τον τύπο και τις γενικές διαστάσεις του 
κουφώµατος. Το κούφωµα θα φέρει τον κωδικό αυτό και κατά την κατασκευή και ενσωµάτωση 
του στο κτίριο. Ο κωδικός αναγνώρισης θα αναγρά φεται σε τέτοια θέση, ώστε να µπορεί να 
ελέγχεται µετά την τοποθέτηση του κουφώµατος, όχι όµως σε επιφάνεια που θα είναι ορατή 
στην τελική κατασκευή. 
γ. Ο τρόπος στερέωσης των κουφωµάτων θα συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή τις 
οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητούνται σχετικές 
οδηγίες από την Υπηρεσία. Ο αριθµός των πακτώσεων εξαρτάται από τις διαστάσεις του 
κουφώµατος, από τον τρόπο λειτουργίας του, από τα υλικά από τα οποία αποτελείται το πλαίσιο, 
από το άνοιγµα και τον τρόπο στερέωσης του. Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται µε τα 
αντίστοιχα ειδικά τεµάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται 
το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα τµήµατα διατοµών αλουµινίου 
δεν εφάπτονται απ’ ευθείας µεταξύ τους, αλλά πάντοτε µέσω ειδικών παρεµβυσµάτων. 
δ.    Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων και των µηχανισµών κλεισίµατος θα ακολουθεί τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 
ε. Το συστήµατα παραθύρων κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε 
επαρκείς ανοχές (αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις συνδέσεις, 
ώστε να παρέχεται η ελευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών 
συνθηκών, εποχιακών και ηµερήσιων µεταβολών των θερµοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται 
λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών κτλ. Ο σχεδιασµός θα προβλέπει και θα συντελεί στην εξάλειψη 
κάθε θορύβου που µπορεί να προέλθει όχι µόνο από θερµικές συστολοδιαστολές των µεταλλικών 
µερών αλλά και από την κάµψη λόγω ανεµοπιέσεων. 
στ. Η κατασκευή όλων των συστηµάτων από αλουµίνιο, των γωνιών των απλών και υπό γωνία 
αρµών, η συγκόλληση και η στερέωση θα είναι γερές, άκαµπτες και υδατοστεγείς, έτσι ώστε να 
έχουν επαρκείς αντοχές και να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. 
Κάθε στοιχείο θα σχεδιάζεται ώστε οι συµπυκνώσεις των υδρατµών να συλλέγονται και να 
αποµακρύνονται ικανοποιητικά. 
ζ.     Όλες οι κατασκευές τόσο των κουφωµάτων όσο και των ταµπλάδων πλήρωσης, πρέπει να 
είναι απρόσβλητες από φωτιά, να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της µελέτης. 
η. Ο Ανάδοχος δύναται και την κρίση του να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή των 
κουφωµάτων αλουµινίου υπεργολάβο, αφού προηγουµένως υποβάλλει στην Υπηρεσία φάκελο 
εµπειρίας του σε παρόµοια έργα. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει τον 
προτεινόµενο υπεργολάβο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει εντός 10 εργασίµων 
ηµερών να υποβάλλει νέα πρόταση. 
 
3.3.7 Ανοχές 
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α. Κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων παραθύρων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των 
εξαρτηµάτων και στερεώσεων, λαµβάνονται υπόψη οι ανοχές και τα βέλη κάµψης της φέρουσας 
κατασκευής. 
β. Όλες οι ανοχές των διαστάσεων των κουφωµάτων σχετικά µε το κτίριο θα αναφέρονται 
ευκρινώς στα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαµβάνονται οι εξής τιµές: 

- διαστάσεις κουφωµάτων, ολικές ή µερικές: 0,5% 
- ανοµοιοµορφία διατοµών: 1% 
- µέγιστη απόκλιση κουφώµατος: 1/175 του ανοίγµατος 

γ. Τα διάκενα µεταξύ κασσών και ψευδοκασσών θα έχουν το απαιτούµενο πλάτος για την 
τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων, ενώ οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων 
που καλύπτονται µε αρµοκάλυπτρα θα έχουν πλάτος µέχρι 1,5 mm. 
δ. ∆εν επιτρέπεται απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσσες και πλαίσια, ενώ η µέγιστη επιτρεπόµενη 
διαφορά των διαγωνίων των κινητών πλαισίων είναι 1 mm (παραγώνιασµα). 
ε.      Τα κουφώµατα θα είναι επίπεδα, ώστε να µη δηµιουργείται βέλος σε πήχη που 
τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
στ. Κανένα στοιχείο του κουφώµατος δεν θα υφίσταται µόνιµη παραµόρφωση ή άλλη ζηµιά, µε 
βέλη κάµψης µεγαλύτερα από L/300 και µέγιστο βέλος 8 mm. 
 
3.3.8 Ψευδόκασσες 
α. Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δοµικά στοιχεία θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει 
την απόλυτη ενσωµάτωση τους σε αυτά. Χρησιµοποιούνται συνήθως ελάσµατα 40 mm x 5 mm 
και τσιµεντοκονίαµα ή κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης σιδηρών τµηµάτων 
τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα πρέπει να είναι επικαδµιωµένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωµένα. 
Η στερέωση των προφίλ αλουµινίου στις ψευδόκασσες θα γίνει µε ανοξείδωτους 
χρωµονικελιούχους κοχλίες. 
β. Τα σηµεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται µετά την 
ηλεκτροκόλληση µε δύο στρώµατα αντισκωριακού ή µε ψυχρό γαλβάνισµα, σύµφωνα µε τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 
γ. Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η µία στο σιδηρουργείο 
και η άλλη στο εργοτάξιο) µε έτοιµο αντισκωριακό χρώµα µε βάση το χρωµικό ψευδάργυρο. 
Τέλος πριν από τη συναρµολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 2 στρώσεις χρώµατος αλκαλικής 
βάσεως. Επιτρέπεται η χρήση ψευδόκασσων αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις 
χρησιµοποιούµενες κάσσες. 
 
3.3.9 Υαλοπίνακες 
α.     Οι διπλοί υαλοπίνακες τοποθετούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη για 
θερµοµόνωση και ηχοµόνωση και µε το άρθρο «Υαλουργικά» του παρόντος. Η τοποθέτηση 
υαλοπινάκων γενικά γίνεται µε την βοήθεια κλιπς αλουµινίου και νεοπρενίου (όχι PVC) 
κατάλληλων για τις διατοµές των κουφωµάτων του έργου και τέτοιας µορφής, ώστε η 
εφαρµοζόµενη πίεση επί του υαλοπίνακα να µην είναι µικρότερη των 0,3 MPa και να αποκλείεται 
το παρατηρούµενο «κρέµασµα» των νεοπρενίων. 
β. Η τοποθέτηση και το πάχος των υαλοπινάκων εξαρτώνται από τις πιέσεις και τις ταχύτητες 
ανέµου που επι- κρατούν στη περιοχή κατά το DIN 1055 – 4 (φορτία ανέµου). 
γ.  Τα κουφώµατα κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθέτηση των υαλοπινάκων – 
ειδικά των µεγάλων διαστάσεων – να αφήνει το απαιτούµενο διάκενο (τζόγο), ώστε να 
αποφεύγεται η θραύση των υαλοπινάκων λόγω δυσµενών και καιρικών συνθηκών. 
 
3.3.10 Ποδιές Παραθύρων 
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α.        Μεγάλη σηµασία έχει η διαµόρφωση της ποδιάς του παραθύρου, που πρέπει να έχει το 
κατάλληλο σχήµα και µέγεθος καθώς και τη σωστή κλίση ώστε να αποµακρύνει τα νερά της 
βροχής από το κάτω µέρος του κουφώµατος. Θα φέρει νεροσταλλάκτη στο κάτω µέρος της. 
β. Αν η ποδιά προεξέχει εκατέρωθεν του κουφώµατος, η συναρµογή µε τον τοίχο πρέπει να 
κατασκευάζεται µε ενισχυµένο τσιµεντοκονίαµα ή µε ειδικά τεµάχια πλίνθων. 
γ.     Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η ποδιά να προεξέχει επαρκώς αλλά όχι 
υπερβολικά από τον τοίχο, ώστε να µην προκαλείται κίνδυνος αποκόλλησης, ειδικά αν ο τοίχος 
είναι εκτεθειµένος σε ισχυρούς ανέµους. Οι διαστάσεις που ενδείκνυνται είναι πλάτος 15 cm – 20 
cm µε προεξοχή 3,5 cm – 4 cm. 
δ. Αν πρόκειται περί διπλής τοιχοποιίας µε διάκενο, τότε στην περίπτωση που η ποδιά καλύπτει 
µόνο τον εξωτερικό τοίχο διαµορφώνεται κανάλι απορροής νερού στο κάτω µέρος του πλαισίου 
ακριβώς πάνω από το διάκενο. Στην περίπτωση που η ποδιά µπορεί να καταλάβει και το πλάτος 
του διάκενου, ενσωµατώνεται στεγανωτικός µανδύας κατά µήκος της συναρµογής. 
ε.       Στην περίπτωση που η ποδιά ενσωµατώνεται στο πλαίσιο του παραθύρου και η 
συναρµογή µεταξύ ποδιάς και παραθύρου παραλείπεται, το πλαίσιο στερεώνεται απευθείας στον 
τοίχο µε την παρεµβολή στεγανωτικής µεµβράνης. 
 
3.3.11 Αρµοί 
α. Οι αρµοί των παραθύρων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση τους και 
αντιµετωπίζονται ανάλογα: 

- µεταξύ κάσσας και οικοδοµικού ανοίγµατος 
- µεταξύ κάσσας και φύλλων 

-   µεταξύ υαλοπινάκων ή αδιαφανών στοιχείων πλήρωσης και σκελετού φύλλου 
- µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της κάσσας ή των φύλλων. 

 
β.   Μεταξύ διατοµών αλουµινίου δεν χρησιµοποιείται πρόσθετο σφράγισµα. Οι διατοµές θα 
εφαρµόζουν απόλυτα µεταξύ τους σε κάθε εµφανή ένωση. Κατ’ εξαίρεση, σε σηµεία που δεν 
διακρίνονται, επιτρέπεται η χρήση σιλικόνης. Η χρήση σιλικόνης ή ελαστικού αυτοκόλλητου 
παρεµβύσµατος είναι απαραίτητη στην ένωση του οδηγού κύλισης µε τον ορθοστάτη (µπόι) της 
κάσσας, στην περίπτωση συρόµενων κουφωµάτων. 
γ.     Μεταξύ κασσών και σκελετού φύλλων ή µεταξύ σκελετών των κινητών φύλλων 
τοποθετούνται: 

- Για τα ανοιγόµενα κουφώµατα: ελαστικά παρεµβύσµατα ποιότητας θαλάσσης από νεοπρέν 
ή αιθυλένιο, προπυλένιο και τερπολυµέριο (Ε.Π.Τ.) ή αιθυλένιο, προπυλένιο και διένιο 
µονοµερές (Α.Π.∆.Μ.) που αντέχουν σε θερµοκρασίες από -40°C ως +100°C. Τα 
παρεµβύσµατα τοποθετούνται απαραίτητα στο κινούµενο τµήµα των κουφωµάτων. 

- Για τα συρόµενα κουφώµατα: ψήκτρες (βουρτσάκια) πολυπροπυλενίου µε δυνατότητα 
παραµόρφωσης µέχρι 25% που τοποθετούνται στα κινητά ή σταθερά τµήµατα του 
κουφώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα αντικατάστασης των ψηκτρών όταν φθείρονται. 

δ. Στους αρµούς µεταξύ κασσών και σκελετών φύλλων τοποθετείται ειδικό εξάρτηµα που 
εµποδίζει την εισχώρηση βροχής και αέρα, το οποίο είναι ένα µικρό µεταλλικό έλασµα που 
προσαρµόζεται στο φύλλο ή απλά µια κατάλληλη νεύρωση της διατοµής του φύλλου. Πρέπει 
επίσης να υπάρχει µεταξύ φύλλου και πλαισίου διάκενο, που επιβραδύνει την ταχύτητα του αέρα, 
συγκεντρώνει το νερό που εισχωρεί µεταξύ φύλλου και πλαισίου, το οδηγεί σε λεπτά κεκλιµένα 
κανάλια απορροής στο κάτω µέρος του πλαισίου, τα οποία το διώχνουν προς το εξωτερικό του 
κουφώµατος. Τα σηµεία στα οποία εφάπτονται το πλαίσιο και το φύλλο θα βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο σε ολόκληρο το κούφωµα. Το στεγανωτικό υλικό τοποθετείται συνήθως στο εσωτερικό 
άκρο του διάκενου και πρέπει να είναι ανθεκτικό στις συνεχείς καταπονήσεις και να µπορεί να 
αντικατασταθεί όταν χάσει την ελαστικότητα του. 
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ε. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και µαρµάρου ή σοβά ή άλλου οικοδοµικού στοιχείου ο αρµός 
πληρούται µε πολυουρεθάνη ενός ή δύο συστατικών. 
στ.    Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και υαλοπινάκων η πλήρωση του αρµού γίνεται µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα. 
ζ. Για τα συρόµενα κουφώµατα ενδείκνυται η τοποθέτηση µηχανισµού GU που επιτρέπει να 
ανασηκώνεται ελαφρά το κινητό φύλλο, αλλά στο τέλος της διαδροµή να κατεβαίνει µε 
χειρολαβή ή µοχλό και να εµποδίζει τη διείσδυση νερού, αέρα, σκόνης κτλ. 
 
3.3.12 Τοποθέτηση και Λειτουργία 
α. Επί των διαµορφωµένων ανοιγµάτων τοποθετείται η ψευδόκασσα και επ΄ αυτής στερεώνεται 
η κάσσα του κουφώµατος. Η µεταξύ τους στερέωση γίνεται µε κοχλίες µη ορατούς. Οι συνήθεις 
σιδηρές κάσσες στερεώνονται είτε µε ηλεκτροκόλληση, αν το βάρος των θυρόφυλλων είναι 30 
kg – 45 kg ή βιδώνονται όταν τα θυρόφυλλα έχουν µεγαλύτερο βάρος και τοποθετούνται χωρίς 
ψευδόκασσες. 
β.     Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για την τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων στις 
υποδοχές των κασσών.  
γ. Συρόµενα Υαλοστάσια 

- ρυθµίζεται η επιπεδότητα των οριζόντιων στοιχείων της κάσσας προκειµένου να 
τοποθετηθεί σωστά το σύστηµα κύλισης 

- η διαδροµή κάθε φύλλου είναι ανεξάρτητη του άλλου και καλύπτει όλο το µήκος 
- τα συρόµενα φύλλα τοποθετούνται συρταρωτά σε κατάλληλη φάση της 

συναρµολόγησης των διατοµών του υαλοστασίου. 
δ. Επειδή υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού στο εσωτερικό του κτιρίου λαµβάνονται µέτρα, ώστε 
το νερό να οδηγείται στο εξωτερικό µε κατάλληλο «νεροχύτη» σύµφωνα µε τα σχέδια και κατά 
τις εντολές και την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
3.3.13 Συντήρηση και Προστασία 
3.3.13.1 Γενικά 
α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία όλες οι 
κατασκευές κουφωµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων δεν απαιτούν 
συντήρηση. Κατά την περίοδο αυτή τα εξαρτήµατα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους 
(µηχανική αντοχή, φυσική και χηµική σταθερότητα) χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 
β. Πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρες 
Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για χρήση του Κυρίου του Έργου. Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως 
περιλαµβάνει υποδείξεις για τη συντήρηση όλων των τµηµάτων των κουφωµάτων και των 
πετασµάτων υαλοστασίων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, των σφραγιστικών υλικών, για τη 
λίπανση των µεντεσέδων και των άλλων µηχανισµών καθώς και για τις αντίστοιχες περιόδους 
συντήρησης. 
γ. Τα εξαρτήµατα, οι µηχανισµοί και ο εξοπλισµός των κουφωµάτων πρέπει να τοποθετούνται 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η συντήρηση τους από το εσωτερικό, χωρίς να 
προκαλείται ενόχληση στους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένα. 
δ. Οι θύρες, τα παράθυρα και οι λοιπές κατασκευές θα προστατεύονται µέχρι την παράδοση στον 
Κύριο του Έργου, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήµατα «κλειδώµατος κατά την διάρκεια της 
κατασκευής» και θα αντικαθίστανται µε τα µόνιµα συστήµατα. Ο Ανάδοχος παραδίδει τα κλειδιά 
στην Υπηρεσία µαζί µε ένα εγκεκριµένο µόνιµο σύστηµα σήµανσης και αναγνώρισης των 
κλειδιών. 
 
3.3.13.2 Κουφώµατα Αλουµινίου 
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α.   Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε τα κουφώµατα από αλουµίνιο να µην έρχονται σε επαφή 
µε άλλα υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εµφάνιση και στην αντοχή τους 
(µόλυβδος, ασβέστης κτλ.). Η επαφή αλουµινίου - χάλυβα αποφεύγεται, γιατί το αλουµίνιο 
διαβρώνεται επικίνδυνα (σε υγρούς χώρους ή παραθαλάσσιο περιβάλλον). Επιβάλλεται η 
αποµόνωση των δύο µετάλλων µε την παρεµβολή κατάλληλου υλικού (πίσσα, ξύλο, πλαστικό 
κτλ). Οµοίως πρέπει να αποφεύγεται η επαφή αλουµινίου – χαλκού και αλουµινίου – µολύβδου. 
β.   Οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων αλουµινίου επικαλύπτονται µε κατάλληλο υλικό για 
την προστασία του αλουµινίου από κονιάµατα, χρώµατα και οτιδήποτε άλλο. Η προστατευτική 
αυτή επικάλυψη θα αφαιρείται από τον Ανάδοχο µετά το τέλος όλων αυτών των εργασιών στο 
χώρο του κτιρίου. 
 
3.3.14 Επιδιορθώσεις, Ρυθµίσεις, Καθαρισµός 
α. Εξαρτήµατα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή ζηµιές καθώς και κατασκευές που έχουν 
υποστεί παραµόρφωση, θα αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
β. Επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται σε τυχόν ελαττωµατικές ευθυγραµµίσεις εκτεθειµένων 
διακοσµητικών ή ενισχυτικών διατοµών. Οι θύρες και τα εξαρτήµατα ρυθµίζονται για οµαλή 
περιστροφή και λειτουργία. 
γ. Τυχόν ακάθαρτες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά την εγκατάσταση θα καθαρίζονται 
µε δαπάνες του Αναδόχου. Στις ακόλουθες περιπτώσεις θα αφαιρούνται και θα αντικαθιστώνται 
οι εξής κατασκευές: 

- λερωµένες σε βαθµό που δεν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά 
- όσες έχουν υποστεί βλάβες. 

 
3.4 Έλεγχοι 
3.4.1 Γενικά 
α. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση 
των εργασιών στους χώρους κατασκευής των κουφωµάτων. 
β. Τα κουφώµατα κρίνονται απορριπτέα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν η κατασκευή τους δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά σχέδια 
ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

- όταν δεν φέρoυν τα εξαρτήµατα που προδιαγράφονται ή υποδεικνύονται από την 
κατασκευάστρια εταιρία 

- όταν η λειτουργία τους δεν είναι οµαλή, αθόρυβη και απαλλαγµένη από κάθε άλλο 
ελάττωµα 

- όταν δεν έχουν την απαραίτητη επιπεδότητα, κατακορυφότητα και τα σωστά 
τελειώµατα 

- όταν οι υαλοπίνακες δεν είναι σωστά στερεωµένοι στα υαλοστάσια και δεν έχουν 
τοποθετηθεί τα κατάλληλα παρεµβύσµατα 

- όταν δεν πληρούν τις απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης κτλ. 
γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να αποκαταστήσει το κούφωµα στην 
περίπτωση που αυτό κριθεί απορριπτέο µε τη χρήση νέων υλικών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης. 
 
3.4.2 Κουφώµατα Αλουµινίου 
Εκτός από τους προαναφερθέντες γενικούς ελέγχους, όσον αφορά στα κουφώµατα από 
αλουµίνιο, ελέγχονται τα ακόλουθα: 
α. Αν ο Ανάδοχος έχει χρησιµοποιήσει τη σωστή διατοµή αλουµινίου (που απεικονίζεται στα 
κατασκευαστικά σχέδια). 
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β.     Αν η ηλεκτροστατική βαφή ή η ανοδίωση έχει τον προδιαγεγραµµένο χρωµατισµό και 
πάχος. γ. Αν οι συναρµογές 45° µε τα ειδικά θερµοµονωτικά τεµάχια στις γωνίες είναι σωστές. 
δ.    Αν τα ελαστικά παρεµβύσµατα που εξασφαλίζουν την απορροή των οµβρίων προς τα έξω 
έχουν τοποθετηθεί σωστά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας και αν 
έχουν διαµορφωθεί «οπές νεροχύτη» στα κατωκάσσια. Οι θέσεις αυτές θα µονωθούν µε 
θειόκολλα ή ειδικού τύπου σιλικόνη. 
ε.      Αν για την ανάρτηση των περιστρεφόµενων φύλλων έχουν χρησιµοποιηθεί τα κατάλληλα 
εξαρτήµατα (προδιαγραφών της κατασκευάστριας εταιρίας) για την αποφυγή των κρεµασµάτων 
των φύλλων. 
στ. Αν µεταξύ των συρόµενων φύλλων και περιµετρικών κάσσων του αλουµινίου έχει 
τοποθετηθεί επαρκής αριθµός κατάλληλων ψηκτρών, που στερεώνονται στα άκρα τους µε 
σιλικόνη, ώστε να αποφεύγεται η κύλιση κατά την µετακίνηση των φύλλων. 
ζ. Αν τα συστήµατα κυλίσεως των συρτών φύλλων αλουµινίου (διπλά µε ρυθµιζόµενα και 
αυτολιπαινόµενα ρουλεµάν) επικαλύπτονται από κατάλληλο πλαστικό που εξασφαλίζει τα 
αλουµίνια από τις τριβές και το θόρυβο της κύλισης. 
 
3.5       Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή κουφωµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α.       Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω 
οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των 
απαιτούµενων υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την 
ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον 
ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των εργασιών από τον 
Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 
β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωµάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια 
κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του 
παρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- η προετοιµασία και ο καθαρισµός των θέσεων τοποθέτησης 
- η προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση θυρόφυλλων, εξώφυλλων, τµηµάτων 

κασσών, πλαισίων, ψευδόκασσων, υαλοπινάκων κτλ 
- η προµήθεια και τοποθέτηση των υλικών στερέωσης, συγκολλητικών ουσιών, 

σιλικόνης, παρεµβυσµάτων, άλλων υλικών πλήρωσης αρµών, τα βοηθητικά υλικά 
τοποθέτησης υαλοπινάκων κτλ 

- η κοπή και επεξεργασία των διατοµών των κασσών, ψευδόκασσων κτλ 
γ.    Η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη 
διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών. 
δ.    Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων 
ικριωµάτων καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας 
των εργασιών. 
ε.       Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί (αντίβαρα, τροχαλίες, µηχανισµοί 
κλεισίµατος, σύρτες, ειδικές χειρολαβές, στροφείς, κλειδιά ή φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές 
κτλ) δεν περιλαµβάνονται στις δαπάνες των κουφωµάτων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στο Τιµολόγιο. 
ζ. Ειδικά στην περίπτωση που το υαλοστάσιο τοποθετείται σε ανεπίχριστη επιφάνεια 
σκυροδέµατος, στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται και η δαπάνη της ειδικής µαστίχης για τη 
στεγάνωση του αρµού και η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκάλυπτρου από αλουµίνιο. 
η.     Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση 
των εργασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 
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3.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α.    Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης κουφωµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά 
µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία κουφώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την περιγραφή του Τιμολογίου της Μελέτης.Η επιφάνεια 
επιµέτρησης ορίζεται από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας. Για τα καµπύλα κουφώµατα, η 
επιφάνεια του κουφώµατος ορίζεται από το ελάχι- στο ορθογώνιο που περιγράφεται στο 
τετράξυλο του κουφώµατος. 
β. Για τα κουφώµατα µε επιφάνεια µικρότερη από 1 m2, γίνεται προσαύξηση της επιφάνειας 
τους. Η συνολική επιφάνεια που προκύπτει αποτελεί την «πληρωτέα» επιφάνεια του κουφώµατος 
και ορίζεται ως η επιφάνεια του ακρότατου περιγράµµατος του τετράξυλου προσαυξηµένη κατά 
100%, µε µέγιστη τιµή 1 m2. 
γ. Ειδικά για τις εξωστόθυρες και τις λοιπές θύρες, ως κάτω γραµµή του τετράξυλου ορίζεται 
αυτή της χαµηλότερης στάθµης του θυρόφυλλου. 
δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε είδη κιγκαλερίας, θα 
επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» της παρούσας και 
µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς, εκτός αν ορίζεται σε 
αυτό διαφορετικά (βλ. και παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες»). 
ε. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες 
κατηγορίες κουφωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι- ζόµενα στο άρθρο 100 
«Γενικοί Όροι». 
 
 
4. ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

4.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

α.     Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση 
ειδών κιγκαλερίας για όλα τα είδη κουφωµάτων, την κατασκευή κιγκλιδωµάτων και 
χειρολισθήρων καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υ- λικών, σύµφωνα µε το παρόν 
και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται 
επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β.     Περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις για τους µηχανισµούς αυτόµατων θυρών. 

 
4.2 Υλικά 

 
3.2.1 Προδιαγραφές 

Πίνακας 3.2.2 : Πρότυπα για Είδη Κιγκαλερίας και Μεταλλικά Εξαρτήµατα Κτιρίων 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 

2 Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 

3 Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι- 
µής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12051 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 

Σελίδα 28 από 53 
 

4 Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι- 
µής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 

5 Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 

6 ∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 

7 Κύλινδροι κλειδαριών - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 

8 Εξαρτήµατα συρόµενων και πτυσσόµενων θυρών - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1527 

9 Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1670 

10 Μοχλοί και πόµολα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΝ 1906 

 

4.2.2 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων - Γενικά 

α. Τα εξαρτήµατα που προσκοµίζει ο Ανάδοχος θα είναι ακριβώς αυτά που 
προδιαγράφονται στα Συµβατικά Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε 
άλλο εξάρτηµα που δεν είναι εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, κρίνεται απορριπτέο. Τα 
κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (εν- δεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε 

τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό 
σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο – κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 

πυρασφάλειας 
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) 

που ασφαλίζει επά νω – κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο – 
φύλλο και φύλλο – δάπεδο). 

- Στροφείς (µεντεσέδες) 
- Χαλύβδινοι ή µπρούτζινοι ή ανοξείδωτοι, χωνευτοί, διακοσµητικοί ή απλοί 

για θύρες ή παράθυρα. 
- Στροφείς για ανάρτηση θυρόφυλλων θύρας λειτουργίας δύο κατευθύνσεων. 

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση 

στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας στο άνω µέρος της θύρας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς στρεπτής θύρας δαπέδου µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
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χαλύβδινες ή πλαστικές 

µε κλειδαριά ασφαλείας. 
- Αναστολείς (στοπ) 

- Αναστολείς θύρας – δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας – τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 
- Περσίδες θυρίδων εξαερισµού διπλής όψης 
- ∆ικτυωτά πετάσµατα προστασίας από έντοµα 

β.       Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει αναλώσιµα προτεινόµενα από τον 
προµηθευτή. Τα τεµάχια θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό κατασκευής, 
(ορείχαλκος, ανοξείδωτος σίδηρος, αλουµίνιο, χάλυβας πρώτης διαλογής κτλ). 

γ. Οι στροφείς, οι κλειδαριές, οι σύρτες, οι µηχανισµοί εξόδων κινδύνου και οι µηχανισµοί 
κλεισίµατος των θυρών πρέπει να είναι σηµασµένοι µε το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα 
του, τα οποία πρέπει να φαίνονται και µετά την τοποθέτηση. Για καλυµµένους µηχανισµούς 
κλεισίµατος, το όνοµα και το σήµα είναι δυνατόν να είναι κάτω από το κάλυµµα. 

δ.      Ο µηχανισµός κύλισης ή ανοίγµατος του κινητού µέρους των υαλοστασίων θα είναι 
άριστης ποιότητας και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του στην 
κατασκευή. 

ε. Για την προστασία των θυρών από φθορές, ιδιαίτερα κατά το άνοιγµα σε 
πολυσύχναστους χώρους (νοσο- κοµεία, υπηρεσίες κτλ), τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες 
στα σηµεία των θυρών, τα οποία καταπονούνται περισσότερο. Οι χειρολαβές που 
χρησιµοποιούνται ενδείκνυται να είναι συνδεδεµένες µε τις πλάκες. Σε όλες τις υάλινες θύρες 
χρησιµοποιούνται χειρολαβές έλξης και ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων προς 
µια κατεύθυνση ενδείκνυται η χρήση πλακών προς την πλευρά της ώθησης. Στην περίπτωση 
θυρών περιστρεφόµενων προς δύο κατευθύνσεις (µέσα - έξω) τοποθετούνται πλάκες και από 
τις 2 πλευρές της θύρας (ώθησης – έλξης). Στις θύρες βαρέως τύπου, δια των οποίων 
διέρχονται βαρέα αντικείµενα, φορεία, αναπη- ρικά τροχήλατα καθίσµατα κτλ, τα οποία είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν φθορά στη θύρα, ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων πλακών 
κατάλληλων διαστάσεων. 
 

4.2.3 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων Αλουµινίου 

Οι µεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων καθώς και οι λαβές για την κύλιση τους 
θα είναι κατασκευασµένοι από το ίδιο κράµα αλουµινίου ανοδιωµένοι όπως ακριβώς και τα 
προφίλ και θα φέρουν κοχλίες από χρωµονικελιούχο χάλυβα µε εσωτερικό εξάγωνο κατά 
DΙΝ 7991. Τα περικόχλια θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή χρωµονικελιούχο 
χάλυβα. Οι µύλοι θα είναι ρυθµιζόµενου τύπου (µε φρένο) κατά DΙΝ 7991 και κατά τις εντολές 
της Υπηρεσίας. 

 

4.2.4 Μηχανισµοί Κλεισίµατος Θυρών 

α. Η χρήση καλυµµένων µηχανισµών στο άνω µέρος της θύρας ενδείκνυται σε κύριες 
εισόδους σηµαντικών κτιρίων, σε θύρες µε διπλά φύλλα κτλ. Πρέπει να αποφεύγεται η 
τοποθέτηση τέτοιων µηχανισµών σε ξύλινες θύρες. 
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β.      Η χρήση επιδαπέδιων καλυµµένων µηχανισµών δεν ενδείκνυται, όταν όµως δεν 
είναι δυνατή η αποφυγή τους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός της πλάκας του 
δαπέδου λαµβάνει υπ’ όψιν τις απαιτήσεις λειτουργίας του µηχανισµού. 

γ. Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να 
συµφωνούν µε αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας. 

δ. Εκτός από το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή, αναγράφεται επί του µηχανισµού 
και η ηµεροµηνία κατα- σκευής του. 

ε. Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος 
της θύρας χρησιµοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180º και όπου δεν υπάρχει 
παρακείµενος τοίχος για την τοποθέτηση µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού. 

 

    4.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 

4.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα είδη κιγκαλερίας που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά 
σχέδια λεπτοµερειών, το οποία πρέπει να επαρκούν για όλα τα κουφώµατα. Η προσκόµιση, η 
µεταφορά και η αποθήκευση θα γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των 
εξαρτηµάτων, εντός κλειστών συσκευασιών. 

 
4.3.2 Προετοιµασία 

α. Πριν από την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
δείγµατα κυρίων και βοηθητικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υποβάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την 
καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. Οι κατασκευές ξεκινούν µόνο 
µετά τη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας που ακολουθεί την έγκριση των κατασκευαστικών 
σχεδίων. 

β. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ελέγχονται οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας 
ανοχές για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, ώστε τα διάφορα 
τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται τάσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους 
ή µεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του κτιρίου. 

γ.    Όλα τα µη γαλβανισµένα χαλύβδινα τεµάχια, θα ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή 
στον τόπο κατασκευής τους, πριν τη συναρµολόγηση και τις συγκολλήσεις. Στις περιπτώσεις 
που η Υπηρεσία απαιτήσει θερµό γαλβάνισµα του τεµαχίου, αυτό γίνεται κατά κανόνα µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής και µετά τοποθετείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η 
διάτρηση των τεµαχίων. Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι χρωµικού ψευδάργυρου, 
εκτός από τις περιπτώσεις που το τελείωµα είναι εποξειδική ρητίνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή και εφαρµόζονται δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 

δ. Σε µη εµφανή χάλυβα, εκτός εάν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα, προηγούνται 
δύο στρώσεις ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 

 
4.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α.    Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα 
περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοι χεία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, 
των χειρολισθήρων κτλ. 

β. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική οδηγία από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση γίνεται κατά 
τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, 
σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα 
στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία. 
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γ. Οι ενώσεις θα είναι ακριβείς και σταθερές. Στα κιγκλιδώµατα και στους χειρολισθήρες, οι 
ενώσεις θα επιτυγ- χάνονται µε συνεχή ανθεκτική και όσο το δυνατόν πιο λεπτή και αφανή 
γραµµή συγκόλλησης. Η επιφάνεια της συγκόλλησης λειαίνεται µε τροχό και λίµα. 

δ. Οι κατασκευές γίνονται µε τη χρήση καθαρών λαµαρινών και διατοµών που δεν 
παρουσιάζουν παραµορφώσεις και ατέλειες. 

ε. Θα πρέπει να αποφεύγεται επαφή µεταξύ ανόµοιων µετάλλων που µπορούν να 
δηµιουργήσουν γαλβανικές αλλοιώσεις. Μεταξύ των διαφορετικών µετάλλων παρεµβάλλονται 
κατάλληλα παρεµβύσµατα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους 
αρµούς µεταξύ των ανόµοιων υλικών, ώστε να απο- φεύγεται η διάβρωση όταν τα όµβρια 
ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο. 

στ.   Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις στερεώσεις των µεντεσέδων, στροφέων 
και λοιπών εξαρτηµά- των, ώστε να χρησιµοποιούνται συµβατά υλικά και ειδικά στις 
στερεώσεις σε σκυρόδεµα, τοιχοποιίες και λι θοδοµές. 

ζ. Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να 
αντέχουν στα φορτία που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται 
προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες, στο αλφάδιασµα και στην επιπεδότητα. Οι εµφανείς, µετά 
το τέλος των εργασιών, οπές κοχλιώσεων πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες. 

η.     Πριν από την τοποθέτηση του µηχανισµού αυτόµατων θυρών ελέγχεται από τον 
Ανάδοχο η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των στοιχείων πάκτωσης και αν απαιτείται 
επιδιόρθωση, εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 θ. Οι κλειδαριές των θυρών πανικού πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζουν τη 

διέξοδο κατά την κατεύθυνση διαφυγής. 

 
4.3.4 Ανοχές 
 Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχη 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε. 
 Ανοχές σιδερένιων διατοµών: 
- διαστάσεις διατοµών ± 1 mm 
- πάχος χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και 

στραντζαριστών διατοµών ± 0,2 mm. 
 
4.3.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 

α. Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κιγκλιδωµάτων από 
σιδηροσωλήνες ή από συµπαγείς ράβδους, θα ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις σιδηρών 
κατασκευών που αναγράφονται στο άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές». 

β. Τα στοιχεία των κιγκλιδωµάτων από χάλυβα συνδέονται µεταξύ τους µε συγκόλληση. 
Σε περίπτωση κατασκευής µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους, οι οριζόντιες ράβδοι 
από σιδηροσωλήνες δεν θα συγκολλούνται µεταξύ τους σε όλο το µήκος τους, αλλά θα 
προβλέπονται διακοπές της συνέχειας κατά δια- στήµατα το πολύ 10 m. Η εξασφάλιση της 
συνέχειας και της αντοχής τους επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση στο εσωτερικό τους, ενός 
τεµαχίου σιδηροσωλήνα µικρότερης διαµέτρου. Το τεµάχιο αυτό συγκολλείται µό νο στη µία από 
τις ράβδους, ώστε να κινείται ελεύθερο εντός της άλλης ράβδου. Στο σηµείο της ένωσης των 
δύο ράβδων, η κατασκευή αυτή λειτουργεί σαν αρµός διαστολής. Στις θέσεις ένωσης µε 
κοχλιοφόρους ήλους, κατασκευάζονται οπές µεγαλύτερης διαµέτρου, για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας ελαφρών προσαρµογών, ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Για την 
αντιµετώπιση συστολών και διαστολών σε κατασκευές σιδηρών κιγκλιδωµάτων µεγάλου 
µήκους ο Ανάδοχος ζητά οδηγίες από την Υπηρεσία. 

γ. Τα κύρια κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώµατος (ορθοστάτες) στερεώνονται στα 
δοµικά στοιχεία. Η πρόβλεψη των θέσεων οπών στερέωσης γίνεται κατά την κατασκευή των 
ξυλοτύπων του σκυροδέµατος. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος τοποθετείται διάτρητη 
πλίνθος στη θέση της οπής. Μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος, η πλίνθος θραύεται και 
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διαµορφώνεται η οπή πάκτωσης. Η στερέωση γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Εναλλακτικά 
για τους ορθοστάτες από δοµικό χάλυβα, η πάκτωση γίνεται µε ισχυρό τσιµε- ντοκονίαµα. 

δ. Τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο συνδέονται µε βίδες ή πείρους ή ειδικές συνδέσεις του 
εργοστασίου παραγωγής τους. 

ε. Τα κιγκλιδώµατα κλιµάκων στηρίζονται ή επί των βαθµίδων ή στα περιθώρια και στην 
ψάθα της σκάλας. Στη δεύτερη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κενό µεταξύ του 
βαθµιδοφόρου και του κιγκλιδώµα- τος να µην είναι µεγαλύτερο από 4 cm. 

στ. Οι µεταλλικοί χειρολισθήρες, ανάλογα µε τη θέση και τη λειτουργία τους στηρίζονται 
στα δοµικά στοιχεία του έργου, µε τη βοήθεια εξαρτήµατος που στερεώνεται στο δοµικό 
στοιχείο, µε δύο στριφώνια και ούπα ανά εξάρτηµα. Στο άλλο άκρο του εξαρτήµατος αυτού 
διαµορφώνεται υποδοχή για την έδραση του χειρολισθήρα. Στην περίπτωση που ο 
χειρολισθήρας τοποθετείται από την πλευρά του, παρακείµενου της σκάλας, τοί- χου, ή 
στερεώνεται σε αυτόν ή ενσωµατώνεται σε ειδική υποδοχή. Σε κάθε περίπτωση αφήνεται 
περιθώριο από τον τοίχο τουλάχιστον 4 cm κατά πλάτος και τουλάχιστον 8 cm καθ’ ύψος. 

 
4.3.6 Συντήρηση και Προστασία 

α. Οι αποπερατωµένες κατασκευές προστατεύονται µε τρόπο εγκεκριµένο από την 
Υπηρεσία. Οι ηλεκτροστατικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητη 
προστατευτική µεµβράνη διαφορε τικού χρώµατος. Οι εσωτερικές επιφάνειες µπορούν να 
καλύπτονται και µε χάρτινα καλύµµατα. Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην τελειωµένη 
κατασκευή, θα αφαιρούνται οι προστατευτικές επικαλύψεις (µόνο µετά από εντολή της 
Υπηρεσίας) και θα γίνεται καθαρισµός όλων των επιφανειών. 

β.   Οι µηχανισµοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο 
αποσυναρµολόγηση και επισκευή τους, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί όλο το 
σύστηµα και να αλλοιωθεί ή να φθαρεί η εµφάνιση του κουφώµατος. Ενδείκνυται τα στοιχεία 
που υπόκεινται συνήθως σε φθορά να µπορούν να αντικατασταθούν από µέσα, χωρίς να 
προκαλείται φθορά κατά την αντικατάσταση τους στους χώρους στους οποίους είναι 
εγκατεστηµένα. 

  

γ. Εξασφαλίζεται ότι τα υλικά προστατεύονται άλλες οικοδοµικές εργασίες που 
εκτελούνται, όπως επιχρίσεις, χρωµατισµοί κτλ. Οι θύρες και τα παράθυρα διατηρούνται 
κλειστά εκτός και αν υπάρχει συγκεκριµένος λό- γος να είναι ανοικτά. Όλα τα κουφώµατα 
διατηρούνται σε καινουργή κατάσταση µέχρι το χρόνο παράδοσης του Έργου. 

 
4.4 Έλεγχοι 
α. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κτλ, θα ελέγχονται και θα 

εγκρίνονται από την Υπηρεσία. β. Τα κιγκλιδώµατα ελέγχονται ως προς το ύψος τους, τη 
σταθερότητα τους και τη σωστή στερέωση τους στα 

δοµικά στοιχεία. 

γ. Οι χειρολισθήρες ελέγχονται ως προς την κλίση και το ύψος τους που πρέπει να 
ικανοποιεί τα αναγραφόµε να στο παρόν και στα κατασκευαστικά σχέδια. 

δ. Τρόπος στερέωσης των ειδών κιγκαλερίας που δεν επιτρέπει την ευχερή 
αντικατάσταση φθαρµένων τµη µάτων κρίνεται απορριπτέος από την Υπηρεσία. 

 
4.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας µεταλλουργικών, όπως αυτή ορίζεται στον παρόν 
άρθρο, περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, 
τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την επί 
τόπου παράδοση, τοποθετηµένων και εν λειτουργία κατασκευών. Ειδικότερα: 
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α.       Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και 
µέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των 
απαιτούµενων υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την 
ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον 
ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 

β.    Στην τιµή µονάδος ειδών εξαρτηµάτων κουφωµάτων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, 
τοποθέτηση τους καθώς και η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, και η ενδεχόµενη διεξαγωγή 
ελέγχων και δοκιµών. 

γ.      Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων 
στοιχείων. 

δ.     Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη 
αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα 
υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

ε. Στην τιµή µονάδος εργασίας κατασκευής κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων 
περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση, συγκόλληση των ράβδων, η στερέωση µεταξύ 
τους και στα δοµικά στοιχεία, η µόρφωση των σύνθετων διατοµών και κάθε άλλη εργασία που 
απαιτείται. 

 
4.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α. Οι εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων των κουφωµάτων (κλειδιών, χειρολαβών, 
πλακετών στήριξης, κλειδαριών κτλ) γίνεται σε τεµάχια (τεµ.) (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη 
συνολική τιµή του κουφώµατος) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εξαρτήµατος που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση των κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων γίνεται σε 
µονάδες µήκους (m) αξονικού αναπτύγµατος χειρολισθήρα ή κουπαστής κιγκλιδώµατος 
εφόσον είναι από σιδηροσωλήνα, προσαυξηµένο για φθορές, µικροϋλικά και εξαρτήµατα κατά 
15%. Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα που κατασκευάζονται από µορφοσίδηρο και 
συνήθεις σιδηρές διατοµές επιµετρώνται σε µονάδες βάρους (kg) σύµφωνα µε το Τιμολόγιο 
της μελέτης προσαυξηµένα κατά 15% για φθορές και µικροϋλικά. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παρά- γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β.    Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στο άρθρο 
«Κουφώµατα», θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της 
παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες 
κατηγορίες εξαρτηµάτων, χειρολισθήρων και κιγκλιδωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
 

 
5. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

5.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

α.     Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (µονών 
ή διπλών), την προµή- θεια και τοποθέτηση διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων, τη 
δόµηση υαλοπλινθοδοµών καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, 
εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε 
το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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β. Οι απαιτήσεις για τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των κουφωµάτων, στα οποία 
τοποθετούνται οι υαλοπί- νακες, αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα», για κάθε κατηγορία 
(κουφώµατα αλουµινίου, ξύλινα κουφώ- µατα, σιδηρά κουφώµατα). 

 
5.2 Υλικά 

5.2.1 Γενικά 

α. Το σύστηµα υαλοπινάκων πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και 
εξαερισµού των κοίλων τµηµάτων. Για τη διευκόλυνση αντικατάστασης των υαλοπινάκων, η 
αποµάκρυνση των φύλλων από την κάσσα πρέπει να είναι ευχερής, µε τη βοήθεια συνήθων 
εργαλείων. 

β. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από µια κατασκευαστική εταιρεία ανά 
οµάδα οµοειδών ερ- γασιών. Οι υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι θα προέρχονται, αντίστοιχα, 
από πεπειραµένο οίκο στην κατα- σκευή υαλουργικών 20ετούς εµπειρίας τουλάχιστον. 

γ. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που θα περιέχουν 
στοιχεία για τις αντοχές και τους συντελεστές θερµοαγωγιµότητας, ηχοµόνωσης, ανάκλασης, 
φωτοαπορρόφησης κτλ. 

 
5.2.2 ∆οµική Ύαλος 

5.2.2.1 

Γενικά α. 

Κατηγορίες 

- Στην πρώτη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. 
Επιτρέπεται µόνον η ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε φακό, στην 
περίµετρο των φύλλων και µε αναλογία 10 ανά m2. 

- Στη δεύτερη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. 
Επιτρέπεται µόνον η ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε το µάτι, στην 
περίµετρο των φύλλων, από από- σταση 20 cm και µε αναλογία 15 ανά m2. 

β.    Κατά την επιλογή του είδους των υαλοπινάκων συνεκτιµούνται οι ακόλουθες ιδιότητες: 
- συντελεστής σκιάσεως 
- µετάδοση φωτεινότητας 
- µονωτική ικανότητα (κυρίως κατά την επιλογή του πάχους και του ενδιάµεσου κενού) 
- αισθητική 

γ.     Η επιλογή του κατάλληλου πάχους υαλοπινάκων βασίζεται στους ακόλουθους 
παράγοντες: 

- αντοχή στη µέγιστη ταχύτητα ανεµοπίεσης της περιοχής 
- µέγεθος ανοίγµατος 
- αναλογίες διαστάσεων ανοίγµατος 
- σηµεία στήριξης υαλοπίνακα. 
 

δ.        Οι υαλοπίνακες των κουφωµάτων και των υαλοπετασµάτων είναι συνήθως διπλοί 
µε ενδιάµεσο κενό αέρος ή αζώτου, ενώ τα διαχωριστικά πετάσµατα και οι εσωτερικές 
γυάλινες θύρες αποτελούνται από µονό κρύ- σταλλο µε το πάχος που προδιαγράφεται από τη 
µελέτη. 

ε. Η επιφάνεια των καθρεπτών θα είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής µε καθαρή 
αντανάκλαση και µη παραµορ- φωτική. 
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5.2.2.2 Είδη - Κατηγορίες 

Τα κυριότερα είδη ύαλου δοµικής χρήσεως είναι τα ακόλουθα: 
 κοινοί υαλοπίνακες µε ελάχιστο πάχος 2 mm, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για συνήθη 

παράθυρα µε µέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80 m 
 υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης µε πάχος 3 mm – 5 mm (ηµικρύσταλλα), χωρίς 

οπτικά ελαττώµατα και χρησιµοποιούνται σε παράθυρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων 
από 0,80 m 

 υαλοκρύσταλλα (υαλοπίνακες µε ειδική κατεργασία των επιφανειών τους), µε 
ελάχιστο πάχος 5 mm που χρησιµοποιούνται σε βιτρίνες και εξώθυρες 

 καθρέπτες, που κατασκευάζονται από κρύσταλλα Α’ διαλογής, έχουν ελάχιστο πάχος 
3,5 mm και ανακλα- στική επιφάνεια που αποτελείται από πολύ λεπτό στρώµα µετάλλου, το 
οποίο προστατεύεται από την υ- γρασία µε µια στρώση βερνικιού 

 θαµποί υαλοπίνακες (µατ) µε πάχος άνω των 2,5 mm 
 υαλοπίνακες ανάγλυφοι ή διαµαντέ µε πάχος 3mm – 6mm, που η µια επιφάνεια τους έχει 

γεωµετρικά σχέδια 
 υαλοπίνακες ασφαλείας, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη 

παράγραφο 
 διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη 

παράγραφο 
 υαλόπλινθοι, µε τετραγωνική κάτοψη µε εγκοπές και προεξοχές στην άνω επιφάνεια . 

5.2.2.3 Προδιαγραφές 

Πίνακας 5.2.2.3.1: Ύαλος ∆οµικής Χρήσης, Υαλοστάσια: Πρότυπα 
# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 
1 ∆οκιµές Πυραντίστασης – Στοιχεία από γυαλί ΕΛΟΤ 571 - 3 
2 Ειδικά βασικά προϊόντα ΕΛΟΤ 1748 
3 Προσδιορισµός αντοχής ύαλου σε κάµψη ΕΝ 1288 
4 Προσδιορισµός ικανότητας εκποµπής ΕΛΟΤ ΕΝ 12898 
5 Συντελεστής µείωσης ήχου DIN 52210 
6 Αντοχή στην κρούση DIN 18032 
7 ∆οκιµή εφελκυσµού, ∆ιαστολή DIN 53455 
8 Χάραξη DIN 18055 - 2 

9 Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) 
- Μέθοδος υπολογισµού 

ΕΛΟΤ ΕΝ 673 

1
0 

Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) 
- Μέθοδος προστασίας θερµού δακτυλίου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 674 

1
1 

Θερµικά σκληρυµένη νατριοασβεστοπυριτική ύαλος 
ασφάλειας: Ορι- σµός και περιγραφή 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-1 

1
2 

Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά: 
Ορισµός και περι- γραφή 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1 

1
3 

Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά: 
Ορισµός και πε- ριγραφή 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1 

1
4 

Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της 
αντοχής έναντι κτυπήµατος µε το χέρι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 356 

1
5 

Υαλοπίνακες  ασφαλείας  –∆οκιµές  και  ταξινόµηση  
αντοχής  πίεση  έ- κρηξης 

EN 13541 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 

Σελίδα 36 από 53 
 

1
6 

Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της 
αντίστασης ένα- ντι προσβολής από σφαίρα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1063 

1
7 

Επικαλυµµένοι υαλοπίνακες: Ορισµοί, ταξινόµηση, 
απαιτήσεις και 

µέθοδοι δοκιµής 

ΕΝ 1096 

1
8 

Καθρέπτες από επαργυρωµένη ύαλο για εσωτερική χρήση ΕΛΟΤ ΕΝ 1036 

1
9 

Πυράντοχα υαλοπετάσµατα από διαφανή ή διαφώτιστα 
προϊόντα ύα- λου - Ταξινόµηση ως προς την αντοχή στη φωτιά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 357 

2
0 

Υαλοστάσια - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών 
φωτεινότητας και φάσµατος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 410 

2
1 

Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική 
ύαλο 

ΕΝ 572 

2
2 

Υαλοστάσια - Προσδιορισµός Θερµοπερατότητας 
(συντελεστής U) - 

Μέθοδος µε θερµοροόµετρο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 675 

2
3 

Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια µε µόνωση DIN 18545 

2
4 

Τεχνικές απαιτήσεις µεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ DIN 7863 

 
5.2.3 Υαλοπίνακες Ασφαλείας 

Οι υαλοπίνακες ασφαλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 υαλοπίνακες πυροπροστασίας (σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές BS 476), που 

διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
- οπλισµένους υαλοπίνακες µε χαλύβδινο πλέγµα στο µέσο του πάχους τους 

(ελάχιστου πάχους 6mm), 
- υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα κρυστάλλων συνδεόµενα µε µεµβράνες 

διογκωτικού υλικού 
 υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
- αντιβαλλιστικοί υαλοπίνακες, που αποτελούνται από πολλά φύλλα υαλοπινάκων µε 

ενδιάµεσα φύλλα σκληρής ελαστικής µεµβράνης από πολυβινυλοβουτηρήλιο (PVB) 
(προδιαγραφές BS 5544) 

- υαλοπίνακες «SECURIT», µε πάχος 8 mm – 12 mm και µεγάλες αντοχές έναντι 
µηχανικών καταπονή- σεων (π.χ. κατά τη θραύση του, ο υαλοπίνακας µετατρέπεται σε µικρά 
θραύσµατα που δεν µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµό). 

 
5.2.4 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες 

α.     Οι διπλοί υαλοπίνακες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
- διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες µε κενό αέρα µεταξύ τους, χυτοί, οριζόντιας 

παραγωγής µε εντελώς λείες και στιλβωµένες και τις δύο επιφάνειες, µε εξωτερικό κρύσταλλο 
ανακλαστικό και αντηλιακό που ακολουθούν τις προδιαγραφές ASTM – C 1036/85. 

- ηχοµονωτικοί – ηχοαπορροφητικοί υαλοπίνακες (διπλοί ή τριπλοί) µε πλαίσιο που 
φέρει λωρίδα υαλο- βάµβακα για την απορρόφηση του ήχου 

- θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες, που κατασκευάζονται από διαφανή κρύσταλλα µε 
διάκενο, εξωτερική επάλειψη ρευστού ελαστικού και εσωτερική πλήρωση από πυριτικά άλατα 
για την διατήρηση ξηρότη- τας του διακένου και αποφυγή του θαµπώµατος των εσωτερικών 
επιφανειών. 

β. Οι διπλοί υαλοπίνακες κάθε κατηγορίας θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης 
(θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, ανακλαστικότητα κτλ). Η ηχοαπορρόφηση των διπλών 
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υαλοπινάκων βελτιώνεται µε τη χρήση υαλοπινάκων διαφορετικού πάχους, ώστε να 
απορροφώνται ήχοι διαφορετικών συχνοτήτων. 

  
5.2.5 Βοηθητικά Υλικά 

α.    Γενικά, απαγορεύεται η χρήση ελαστοµερών και πλαστοµερών παρεµβυσµάτων για 
την τοποθέτηση ύαλων και κρυστάλλων, εκτός αν ληφθεί σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση χρήσης τέτοιων υλι- κών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προς 
έγκριση στην Υπηρεσία πιστοποιητικά ποιότητας, που θα αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

- αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, στις µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και στις 
επαναλαµβανόµενες κάµψεις 

- σταθερότητα στη γήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη 
θερµότητα και στο ψύ- χος και σε οποιεσδήποτε χηµικές ουσίες 

- πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές και 
τις οριζόντιες ανεµο- πιέσεις. 

β. Τα στηρίγµατα µέσα στις εγκοπές τοποθετήσεως ύαλου ή κρυστάλλου πρέπει είναι από 
ελαστικό συνθετικό υλικό, µε αντοχή στην αλλοίωση λόγω της επαφής τους µε τους στόκους, 
τα παρεµβύσµατα και τα χρώµατα. Τα κάτω στηρίγµατα θα έχουν σκληρότητα 70 - 75 
βαθµούς, ενώ τα υπόλοιπα περιµετρικά 50 -60 βαθµούς της κλίµακας Brinell. 

γ. Τα χηµικά συνδετικά µεταξύ υαλοπινάκων πρέπει να έχουν σκληρυνθεί το αργότερο 2 
ηµέρες µετά την το- ποθέτηση. Μετά το πέρας των 2 ηµερών θα πρέπει να παραµένουν 
κολληµένα, ελαστικά (κατά τις απαιτή- σεις κάθε περίπτωσης) και υδατοστεγανά, πρέπει όµως 
να µπορούν να διαλυθούν ή / και αντικατασταθούν µε τα συνήθη εργοταξιακά εργαλεία. Στην 
περίπτωση που χρησιµοποιούνται σε σκληρυµένους υαλοπίνακες ασφαλείας, πρέπει να είναι 
επαρκώς ελαστικά, ώστε η θραύση του ενός φύλλου να µην µεταβιβάζεται και στο 
συνδεδεµένο µε αυτό φύλλο. 

 
5.3 Εκτέλεση Εργασιών 

5.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

α. ΟΙ υαλοπίνακες µεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον 
µε ελάχιστη κλίση προς τα µέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες 
χαρτί. Οι υαλόπλινθοι µεταφέ- ρονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλες συσκευασίες µε 
πλευρικές µαλακές µάζες. 

β.     Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως αποφεύγοντας τη µετακίνηση 
και αποθήκευση. 

 
5.3.2 Προετοιµασία 

α. Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε 
όταν οι υαλοπίνακες τοποθετηθούν να µην αφήνουν κενά και να εφαρµόζουν σωστά. Πριν από 
την τοποθέτηση επιβεβαιώνεται ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωµάτων είναι 
καθαρές από ξένα αντικείµενα, ώστε ο υαλοπίνακας να εδράζεται οµοιόµορφα σε όλη την 
περίµετρο του κουφώµατος και να µην υπάρχει ασύµµετρη ή σηµειακή έδραση, ειδικά στο 
κάτω µέρος. 

β.     Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται σε παραληφθέντα και υπό λειτουργία 
υαλοστάσια. 

γ.   Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα έχει γίνει στο υαλοστάσιο η 
απαραίτητη τελική επεξεργασία για τις διαβρώσεις και την σκουριά (γαλβάνισµα, χρωµατισµοί, 
επιστρώσεις κτλ). 
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5.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα όλων των υλικών σχετικών µε τις 
εργασίες υαλουργικών. Υποβάλλονται 3 δείγµατα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα 
και 3 υαλόπλινθοι. Υποβάλλονται επί- σης δείγµατα διαφώτιστων φύλλων (3 τεµ.) διαστάσεων 
30 cm x 50 cm. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προτείνει ολοκληρωµένο βιοµηχανικό 
σύστηµα φυσικού φωτισµού υποβάλλει στην Υπηρεσία ένα τουλάχι- στον δείγµα κανονικών 
διαστάσεων. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς 
την επιλογή των κα- τάλληλων υλικών και τη διαµόρφωση των αρµών, που θα πρέπει να 
αντέχουν στις θερµοκρασίες και τις θερµοκρασιακές µεταβολές της περιοχής. 

γ.    Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και την 
ικανοποιητική κατά- σταση των σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές). Επίσης 
εξακριβώνει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέ- τησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα 
πλαίσια. 

δ. Ο Ανάδοχος περιλαµβάνει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που περιέχουν 
υαλουργικά υλικά και διαφώτιστα φύλλα, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών. 

 
5.3.4 Ανοχές 

α.      Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα 
κατοπτριζόµενα είδω- λα (βλ. και παράγραφο « ∆οµική Ύαλος – Γενικά»). Οι υαλοπίνακες 
πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείµενα που εµφανίζονται µέσω αυτών, να µην 
φαίνονται παραµορφωµένα, από απόσταση παρατήρη- σης 25 cm και σε γωνία: 

- 20° για την πρώτη διαλογή 
- 30° για τη δεύτερη διαλογή. 

β. Το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το κούφωµα που 
προορίζεται. ∆εν θα υπάρχουν αποκλίσεις από τα πάχη που αναγράφονται στα εγκεκριµένα 
σχέδια ούτε από τις ορθές γωνίες των τεµαχίων. 

γ.     Ο Ανάδοχος θα αλφαδιάζει τα κουφώµατα, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη 
επιπεδότητα χωρίς αποκλίσεις. 

Μετά την τοποθέτησή τους οι υαλοπίνακες δεν θα παρουσιάζουν βέλη. 

δ. ∆ιαστάσεις κοπής (αέρας): Ο επιτρεπόµενος αφού ληφθούν υπόψη οι κλιµατολογικές 
συνθήκες και υπολογισθεί η διαστολή σε τυχόν απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 

 
5.3.5 Τοποθέτηση Υαλοπινάκων 

5.3.5.1   Γενικά 

α.    Οι ύαλοι αφού τοποθετηθούν στις εγκοπές των υαλοστασίων (ξύλινων ή µεταλλικών 
ή σε προφίλ σχήµατος Π), στερεώνονται περιµετρικά, ώστε µε το ίδιο βάρος τους, τη χρήση 
και τον άνεµο να µην µετακινούνται. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνεται γενικώς µε 
σύστηµα πηχίσκου συγκράτησης και αντικραδασµικού ελα στικού παρεµβλήµατος, 
αποφεύγοντας εντελώς τον στόκο. Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε 
πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC. 

β. Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες 
διαγραµµίσεις για αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών. 

5.3.5.2   ∆ιπλοί Υαλοπίνακες 

α. Το ενδιάµεσο διάκενο των διπλών υαλοπινάκων κυµαίνεται µεταξύ 6 mm – 12 mm. 
Σε αυτό τοποθετείται κοίλο προφίλ αλουµινίου ύψους 6,5 mm ή 8,5 mm, το οποίο στην 
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εσωτερική πλευρά του έχει εγκοπές, ώστε τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να λειτουργούν 
σωστά και ο αέρας να παραµένει ξηρός. Σε διάκενο µεγαλύτερο από 10 cm τοποθετείται 
περιµετρικά ηχοαπορροφητικό υλικό. 

β.   Στο διάκενο µεταξύ αλουµινίου και υαλοπίνακα διαστρώνεται καταρχήν πλευρικά και 
µε ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, ώστε να µην δηµιουργούνται διακοπές, µια πρώτη στρώση 
στεγανοποίησης από θερµοπλαστι- κή κόλλα βουτυλίου. Η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα 
της κόλλας έχει πλάτος 4 mm – 5 mm και πάχος 0,3 mm – 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). 
Κατόπιν γίνεται δεύτερη στεγανοποίηση µε θερµοπλαστική κόλλα ή ελαστοµερή προϊόντα 
πολυθειικών ενώσεων, που συµπληρώνει το κενό και στεγανοποιεί περιµετρικά το πλαίσιο του 
υαλοπίνακα. 

5.3.5.3   Υαλοπίνακες «SECURIT» 

α.   Στα κρύσταλλα «SECURIT», η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή 
εξαρτηµάτων γίνεται κατά την κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι 
µετά την κατασκευή τα κρύσταλλα αυτά δεν επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει προβλέψει τις θέσεις αυτές πριν την παραγγελία του κρυστάλλου. Σε 
αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον ίδιο. 

β. Μεταξύ των υαλοπινάκων «SECURIT» και της κάσσας του κουφώµατος καθώς και 
µεταξύ των φύλλων α- φήνεται κενό 5 mm – 7 mm, το οποίο καλύπτεται µε διατοµές 
αλουµινίου και ψήκτρες (βουρτσάκια). 

γ.     Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και λειτουργίας των κουφωµάτων που φέρουν 
υαλοπίνακες «SECURIT», 

θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, µπρούντζο ή αλουµίνιο. 
 
5.4      Έλεγχοι 

α.       Κατά την προσκόµιση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των 
σχετικών πιστοποιητικών και τις περιεχόµενες σε αυτά πληροφορίες: 

- ηχοµονωτική ικανότητα (dB) 
- θερµοµονωτικές ιδιότητες 
- χρώµα (να είναι το απαιτούµενο από τη µελέτη) 

β.    Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοπινάκων και των διαφώτιστων 
πολυκαρβονικών φύλλων, ο Ανάδοχος ελέγχει τη σταθερότητα και την ευθυγράµµιση των 
κουφωµάτων καθώς και τις θέσεις τοποθέτησης των διαφώτιστων επί της οροφής, σύµφωνα 
µε το άρθρο «Κουφώµατα» και το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τις αποκαταστήσει . 

γ. Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά 
παρεµβύσµατα και τα αρµοκάλυπτρα είναι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 
«Κουφώµατα» και στο παρόν. 

δ.     Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία 
σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα: 

- τη στερέωση των διατοµών και των παρεµβυσµάτων υποδοχής τους, καθώς και 
των επιβαλλόµενων κενών 

- την αντοχή των επιλεγµένων διατοµών, όσον αφορά στην ταχύτητα του ανέµου, 
στο µέγεθος του κου- φώµατος στις πλευρικές στερεώσεις και στο ύψος από το έδαφος 

- τη συµφωνία των επιλεγµένων υαλοπινάκων µε τις απαιτήσεις του έργου όσον 
αφορά στη διαφάνεια, στην ηµιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην 
αντοχή 

- οι χρωµατιστοί υαλοπίνακες δεν πρέπει να παρουσιάζουν χρωµατικές διαφορές µεταξύ 
τους 
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- τον ορθογωνισµό των υαλοπινάκων 
- τους αρµούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης που πρέπει να έχουν την 

απαραίτητη αντοχή στη θερµοκρασία της περιοχής. 
 
5.5      Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµή µονάδος για την τοποθέτηση υαλοπινάκων ή / και διαφώτιστων και την 
κατασκευή υαλοπλινθοδοµών περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α.       Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και 
µέσω οποιασδήποτε ο- δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων 
των απαιτούµενων υλικών συµπερι- λαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών 
και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκλη- ρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για 
τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών ή φθοράς 
κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων ή / και 
διαφώτιστων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα 
κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του πα- ρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: 

- η προετοιµασία και ο καθαρισµός των θέσεων τοποθέτησης 
- η προµήθεια, κοπή, κατασκευή και τοποθέτηση όλων των ειδών υαλοπινάκων 
- η προµήθεια και τοποθέτηση µονωτικών υλικών, ενδιάµεσων προφίλ για τους 

διπλούς υαλοπίνακες, στόκου, παρεµβυσµάτων κτλ 
 
- η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών δόµησης υαλοπλινθοδοµών 

(τσιµεντοκονίαµα, οπλι- σµοί, υαλότουβλα , υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών κτλ). 

γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η 
διεξαγωγή των απαιτούµενων ελέγχων και δοκιµών. 

δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των 
απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο 
εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων 
στοιχείων. 

στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη 
αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα 
υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

 
5.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α.     Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης υαλοπινάκων, καθρεπτών και 
υαλοπλινθοδοµών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά 
κατηγορία υαλοπίνακα, καθρέπτη ή υαλοπλινθοδοµής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε κατασκευή πλαισίων, 
κάσσων κτλ, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Κουφώµατα» 
της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας ΤΣΥ για τις διάφορες 
κατηγορίες υαλουργικών εργασιών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα- νόµενες ∆απάνες» 
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του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 

 

6. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την περιγραφή και εφαρμογή ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη σε 
εξωτερικούς τοίχους κτιρίων. 

 

6.1 Απαιτήσεις 

 

6.1.1 Κριτήρια επιλογής των ελαφρών θερμομονωτικών υλικών 

Για την επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, του πάχους τους και τρόπου 
θερμομόνωσης, πρέπει  να  ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις  του  Κανονισμού  Ενεργειακής  
Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά 
η εφαρμογή. Η επιλογή  πρέπει  να  γίνεται  με  βάση  τους  συνδυασμούς  της  
συμπεριφοράς  των  υλικών, σχετικά  με  τις  διάφορες  καταπονήσεις  (μηχανικές,  
υγροθερμικές  και  φυσικοχημικές)  που επικρατούν στο έργο και υφίστανται τα υλικά. Βλέπε 
σχετικά Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-01 παράγραφο 4.1. (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-06-
02-02) 

Η παρούσα εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης αφορά σχολικά κτήρια του Δήμου 
Βόλου. Το υλικό που επιλέγεται είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη. 

 

6.1.2 Καθορισμός των υλικών - δείγματα 

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την τεχνική τους περιγραφή και 
δείγματα, εφόσον  είναι  απαραίτητα  για  τον  καθορισμό  τους,  τα  στοιχεία  των  
παραγωγών  και  των προμηθευτών  τους  και  βεβαιώσεις  ότι  πληρούν  τις  απαιτήσεις  
ποιότητας  της  παρούσας Προδιαγραφής   ΕΛΟΤ   ΤΠ   1501-03-06-02-02   και   διατίθενται   
τα   αντίστοιχα   επίσημα πιστοποιητικά   συμμόρφωσης  (βλ.   επόμενη   παράγραφο).   Καθ΄   
όλη  την  διάρκεια   των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, 
προμηθευτής), εκτός αν συναινέσει  ο  εργοδότης  σε  αλλαγή  ή   πολλαπλότητα.  Ο  
καθορισμός  των  υλικών  θα συμφωνείται  και  τα  δείγματα  θα  προσκομίζονται  έγκαιρα  
τόσο,  ώστε  να  υπάρχει  χρόνος διενέργειας  δοκιμασιών  ελέγχου  πριν  από  την  έναρξη  
των  εργασιών.  Παράλειψη  των  πιο πάνω αποτελεί λόγο μη αποδοχής τους στο έργο (ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

 

6.1.3 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών 

Τα  προσκομιζόμενα  υλικά  θα  είναι  συσκευασμένα  και  με  σήμανση  όπως  
προβλέπουν  τα σχετικά  πρότυπα.  Επίσης  θα  συνοδεύονται  από  επίσημα  πιστοποιητικά  
συμμόρφωσης. Ελάχιστη πιστοποίηση συμμόρφωσης των θερμομονωτικών υλικών αποτελεί η 
σήμανση CE σύμφωνα  με  τα  σχετικά  εναρμονισμένα  πρότυπα  για  τα  θερμομονωτικά  
προϊόντα  ή  με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) με βάση οδηγία ETAG ή χωρίς ETAG όπου  
αυτή δεν υπάρχει. (βλ. ΚΥΑ 9451/208, EEC/89/106, και Guidance Papers D, J της EEC 
89/106). Το σήμα CE όπως και η γενικότερη σήμανση των θερμομονωτικών υλικών 
(Designation Code) με  την  περιγραφή  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τους  θα  
αποτυπώνεται  στην  ετικέτα  της συσκευασίας  τους.  Η  σήμανση  CE  πρέπει  να  είναι  η  
κατάλληλη  για  τη  χρήση  που προορίζεται  το  υλικό.  (πχ  Το  Designation  Code  για  τα  
θερμομονωτικά  υλικά  (ή  για  τις παραλλαγές κάποιου θερμομονωτικού υλικού) που είναι 
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κατάλληλα για χρήση στα δώματα διαφέρει   από   το   αντίστοιχο   των   υλικών   που   
προορίζονται   για   θερμομόνωση   της τοιχοποιίας). Για όλα τα παραπάνω δίνονται οδηγίες 
στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETA) του υλικού. 

Στην  περίπτωση  σύνθετων  συστημάτων  εξωτερικής  θερμομόνωσης  (ΣΣΕΘ)  θα  
ζητείται πέραν της πιστοποίησης του θερμομονωτικού υλικού και πιστοποίηση του 
συστήματος κατά ETAG  004  (ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-03-06-02-02).  Η  εφαρμογή  που  θα  
πραγματοποιηθεί  στο σχολικό  συγκρότημα  του  Δήμου  Βόλου  αφορά  σε  Ολοκληρωμένο  
Σύστημα  Εξωτερικής Θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη, το οποίο θα φέρει 
σήμανση CE για χρήση σε ETICS   και   πιστοποίηση   κατά   ETAG   004   και   συνδυασμό   
ανόργανων   και   οργανικών επιχρισμάτων  με  πιστοποίηση  CE.  Το  προϊόν-σύστημα  
πρέπει  να  φέρει  σήμανση  CE συστήματος   βάσει   της   τεχνικής   έγκρισης   ETA   από   
αρμόδιο   κοινοποιημένο   φορέα πιστοποίησης. Τα υλικά ελέγχονται κατά την είσοδό τους, 
ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο  τρόπο  ότι  είναι  τα  προβλεπόμενα,  ότι  είναι  
καινούργια  και  ότι  βρίσκονται  σε άριστη    κατάσταση    (π.χ.    μονωτικές    πλάκες    με    
ακέραιες    ακμές,    σφραγισμένες απαραμόρφωτες φύσιγγες ή δοχεία με πρόσφατη 
ημερομηνία παραγωγής και χρόνο λήξης που  καλύπτει  το  πρόγραμμα  κατασκευής)  οπότε  
γίνονται  αποδεκτά  και  επιτρέπεται  η ενσωμάτωσή   τους  στο  έργο.   Η  διευθύνουσα   
υπηρεσία   έχει  το  δικαίωμα   να   ζητήσει δοκιμιοληψία   ή   διενέργεια   δοκιμασιών   από   
πιστοποιημένο   εργαστήριο   αν   υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

 

6.1.4 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο έτσι, ώστε 
να διευκολύνεται  η  κυκλοφορία  αέρα  ανάμεσά  τους  και  να  προστατεύονται  από  
μηχανικές κακώσεις,  την  βροχή  και  την  προσβολή  τους  από  την  ηλιακή  θερμοκρασία,  
κονιάματα, λάσπες,  στάχτες,  σκουριές  και  λοιπές  βλάβες  που  μπορούν  να  προκληθούν  
από  τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. 

Σφραγισμένες  φύσιγγες  και  δοχεία  θα  αποθηκεύονται  κατά  ομοειδείς  ομάδες  
χωριστά  και έτσι,  ώστε  να  καταναλώνονται με την σειρά  προσκόμισής τους οπωσδήποτε 
πριν  από  τη λήξη  του  χρόνου  χρήσης.  Οι  μεταφορές  τους  στο  εργοτάξιο  θα  γίνονται  
με  τις  ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
02-02). 

  

6.1.5 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται 
για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τμήμα   του   έργου,   θα   αποσύρεται   ο   εξοπλισμός   του   συνεργείου   
κατασκευής,   θα απομακρύνονται  τα  υλικά  που  περίσσεψαν,  θα  καθαρίζονται  οι  χώροι  
από  τις  κόλλες,  τα κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς 
απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες 
εργασίες (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

 

6.1.6 Συνεργείο 

Κατά προτεραιότητα προτιμώνται συνεργεία πιστοποιημένα από το ΕΣΥΔ για την 
εκτέλεση του παρόντος ΕΛΟΤ ΤΠ. Απουσία πιστοποιημένου συνεργείου οι εργασίες 
θερμομόνωσης εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία με αποδεδειγμένη γνώση 
των άρθρων της παρούσας  Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-03-06-02-02  υπό  την 
καθοδήγηση  τεχνικού με  εμπειρία  σε  παρόμοια  έργα.  Τα  συνεργεία  κατά  την  εκτέλεση  
των  εργασιών  είναι υποχρεωμένα : 
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α)  να  συμμορφώνονται  με  τους  κανόνες  ασφάλειας  και  υγιεινής,  να  διαθέτουν  και  
να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

β)   να   διαθέτουν   όλο   τον   απαιτούμενο   για   την   εργασία   εξοπλισμό   και   
εργαλεία: αυτοφερόμενα  ικριώματα  και σκάλες, εξοπλισμό  χάραξης, εργαλεία  χειρός  
χειροκίνητα  και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση κλπ. 

γ)   να   διατηρούν   τον   ανωτέρω   εξοπλισμό   καθαρό   και   σε   καλή   κατάσταση   
και   να αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης 

ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 5 m2 σε θέση 
που θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς 
και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. Τα ειδικευμένα συνεργεία θα πρέπει να 
είναι  επί  τόπου  ακόμα  και  στην  περίπτωση  τοποθέτησης  της  θερμομόνωσης  ανάμεσα  
σε δύο οικοδομικά στοιχεία με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό ώστε πάντοτε η θερμομόνωση να μην 
παρουσιάζει  κενά  μεταξύ  των  ων  ή  αποκολλήσεις  από  την  επιφάνεια  όπου  
τοποθετείται. Απαγορεύεται   η   τοποθέτηση   της   θερμομόνωσης   στην   περίπτωση   αυτή   
από   τους οικοδόμους - κτίστες (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-06-02-02). 

 

6.2 Χρόνος έναρξης εργασιών 

Για την έναρξη των εργασιών εξωτερικής θερμομόνωσης απαιτείται να προηγηθεί  
χρονικό διάστημα  ενός  τουλάχιστον  μήνα  κατά  το  οποίο  η  εξωτερικοί  τοίχοι  δεν  έχουν  
διαβραχεί. Στην   περίπτωση   όπου   απαιτηθεί   να   γίνει   απισωτική   τσιμεντοκονία   λόγω   
έντονων ανωμαλιών των τοίχων θα πρέπει να έχουν περάσει περισσότερο από είκοσι μέρες 
από την αποπεράτωσή της (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

 

6.3. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

Το    ολοκληρωμένο    σύστημα    εξωτερικής    θερμομόνωσης    πρέπει    να    
περιλαμβάνει λεπτομέρειες στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους και στα σημεία επαφής με  
οριζόντιες επιφάνειες καθώς και στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των στηθαίων ή των 
παραθύρων, λεπτομέρειες   για   τη   διαμόρφωση   των   λαμπάδων   των   κουφωμάτων,   
νεροσταλάκτες, γωνιόκρανα και αρμούς διαστολής με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα. H 
εφαρμογή του γίνεται βάσει  των  υποδείξεων  του   πιστοποιητικού  ΕΤΑ   και   των  λοιπών  
προδιαγραφών  του συστήματος.  Επίσης  περιλαμβάνει  ειδική  λεπτομέρεια  διαμόρφωσης  
ζώνης  με  επιπλέον αντοχή  σε  κρούση.  Το  σύστημα  εξωτερικής  θερμομόνωσης  
εφαρμόζεται  σύμφωνα  με  τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του 
παραγωγού και εγκαταστάτη του, καθώς και τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής. Το σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύεται  από  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  βάσει  
των  οποίων  αποδίδονται  σε  αυτό  τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και οι φυσικές του 
ιδιότητες. 

 

6.3.1 Το Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης περιγράφεται ως κάτωθι: 

α)  Θερμομονωτικές  πλάκες  εξηλασμένης  πολυστερίνης,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  
φέρουν σήμανση CE για χρήση σε ΕTICS και να είναι πιστοποιημένες κατά ETAG 004 για 
χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας κτηρίων. Απαιτείται μηχανική 
στερέωσή τους. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να έχουν χαμηλή υδατοαπορρόφηση (<1 
κατά ΕΝ 1609 για βραχυχρόνια απορρόφηση και <3 κατά ΕΝ 12087 για μακροχρόνια 
απορρόφηση), συντελεστή διάχυσης υδρατμών μ≤1, και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
λ  ≤0,033W/m 
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K.  Το  πάχος  των  πλακών προσδιορίζεται  από  την  ενεργειακή  μελέτη.  Οι  
θερμομονωτικές πλάκες   εφαρμόζονται   σε   υπόστρωμα   στεγνό,   στέρεο   και   καθαρό,   
εφόσον   έχουν απομακρυνθεί τυχόν σαθρά κομμάτια, σκόνη και βρωμιά, και η επιφάνεια έχει 
εξομαλυνθεί και στη συνέχεια έχει επαλειφθεί με κατάλληλο υδατοδιαλυτό αστάρι πρόσφυσης. 

β) Επί των πλακών εφαρμόζεται βασικό επίχρισμα (εντός του οποίου γίνεται ο εμποτισμός 
του  υαλοπλέγματος)  υψηλής  σταθερότητας,  ελαστικότητας  και  υδρατμοδιαπερατότητας  
με βάση  το  τσιμέντο  και  πολυμερή  συνδετικά,  ενισχυμένο  με  μικροίνες,  με  ισχυρή  
ικανότητα πρόσφυσης. Δύο με τρεις ημέρες μετά την επικόλληση των θερμομονωτικών 
πλακών, και εντός  της  μάζας  της  πρώτης  στρώσης  του  βασικού  επιχρίσματος,  με  πάχος  
≈3-4mm,  και όσο  αυτή  είναι  ακόμα  εργάσιμη,  γίνεται  εμποτισμός  του  υαλοπλέγματος.  
Το  υαλόπλεγμα ενίσχυσης   πιστοποιημένο   κατά   ETAG   004   πρέπει   να   είναι   
ανθεκτικό   στα   αλκάλια, διαστατικά  σταθερό και με υψηλή εφελκυστική αντοχή. Το βάρος 
του θα είναι 160 g/m2 κατ’ ελάχιστο,  με  καρέ  5  επί  5  mm  ή  μικρότερο.  Ιδιαίτερη  
προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  ώστε  το υαλόπλεγμα  να  είναι  πλήρως  εμποτισμένο  μέσα  στη  
μάζα  του  βασικού  επιχρίσματος.  Τα φύλλα  του  υαλοπλέγματος,  καθώς  εφαρμόζονται,  
πρέπει  να  επικαλύπτονται  στο  σημείο συνάντησής  τους  κατά  10cm  το  ελάχιστο.  
Εφόσον  η  πρώτη  στρώση  του  επιχρίσματος στεγνώσει  (απαιτείται  μία  ημέρα  για  κάθε  
mm  επιχρίσματος),  γίνεται  η  εφαρμογή  της δεύτερης στρώσης του βασικού επιχρίσματος 
σε πάχος έως 2mm και λειαίνεται η επιφάνεια. γ)  Εφαρμόζεται  τελική  επικάλυψη  με  
υδρύαλο  έγχρωμο  (σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της μελέτης),  οργανικό,  αδιάβροχο,  
διακοσμητικό  επίχρισμα  τελικής  στρώσης  έτοιμο  προς χρήση,  λεπτόκοκκο  με  βάση  
πολυμερή  συνδετικά  πρόσθετα,  χωρίς  τσιμέντο  ή  ασβέστη, αντιρρηγματικό, με υψηλή 
αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές, καπνό, άλγη και μούχλα, καθώς  και  στην  υπεριώδη  
ακτινοβολία,  υψηλής  ατμοδιαπερατότητας.  Πριν  την  εφαρμογή του   τελικού   
επιχρίσματος,   εφαρμόζεται   υδατοδιαλυτό   έγχρωμο   αστάρι   πρόσφυσης επιχρίσματος  
εξωτερικής  θερμομόνωσης  με  χαλαζιακή  άμμο  πάνω  στο  βασικό  επίχρισμα και 
χρωματισμό όμοιο με αυτό του τελικού   διακοσμητικού επιχρίσματος. Η εφαρμογή του 
τελικού  επιχρίσματος  γίνεται  εφόσον  το  βασικό  επίχρισμα  έχει  στεγνώσει  καλά,  δηλαδή 
περίπου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του. 

 

6.3.2 Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ακμών κτηρίου 

Για   την   προστασία   της   θερμομονωτικής   στρώσης   στις   ακμές   του   κτηρίου   
από   την ανεμοπίεση,  οι  θερμομονωτικές  πλάκες  στερεώνονται  με  επιπλέον  ειδικά  
αγκύρια  με μεταλλική  βίδα  μήκους  ανάλογου  με  το  πάχος  των  πλακών  που  
εφαρμόζονται  με  βάθος στήριξης  και  κάλυψη  της  κεφαλής  των  αγκυρίων  με  
θερμομονωτικά  καπάκια  όπως  και παραπάνω.  Επίσης,  οι  γωνίες  της  θερμομονωτικής  
στρώσης  στις  ακμές  του   κτηρίου προστατεύονται και ενισχύονται με ειδικά γωνιόκρανα 
PVC με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα. Η εφαρμογή τους γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού  και  εγκαταστάτη  του  
ολοκληρωμένου  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης (εφαρμογή  τσιμεντοειδούς  
κονιάματος  σε  ικανό  πλάτος  εκατέρωθεν  της  ακμής,  εφαρμογή υαλοπλέγματος πέραν του 
συνηθισμένου υαλοπλέγματος οπλισμού του συστήματος κλπ). Με  τον  ίδιο  τρόπο  
εφαρμόζονται  και  τα  ειδικά  προφίλ  αρμού  διαστολής  στα  κατάλληλα σημεία ανάλογα με 
τη διάταξη των όψεων του κτηρίου. 

 

6.3.3 Πρέκι ανοιγμάτων και κουφωμάτων- εφαρμογή νεροσταλάκτη 

Δημιουργία   νεροσταλάκτη   με   τοποθέτηση   ειδικού   τεμαχίου.   Η   εφαρμογή   του   
γίνεται σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τις  τεχνικές  οδηγίες  του  παραγωγού  
και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος  εξωτερικής θερμομόνωσης (εφαρμογή  
στην κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης αντιρρηγματικού, τσιμεντοειδούς  ενισχυτικού 
σοβά εμποτισμού  υαλοπλέγματος  σε  λωρίδες  ικανού  πλάτους  για  τον  εμβαπτισμό  του  
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ειδικού τεμαχίου, εφαρμογή υαλοπλέγματος κλπ). Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες 
των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

 

6.3.4 Λεπτομέρεια διαμόρφωσης μεταξύ εξωτερικής θερμομόνωσης και κασών 
ανοιγμάτων 

Η  λεπτομέρεια  διαμόρφωσης  της  ζώνης  μεταξύ  εξωτερικής  θερμομόνωσης  και  κασών 
ανοιγμάτων πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία του συστήματος θερμομόνωσης από την 
υγρασία  και  τις  ρηγματώσεις.  Η  κατασκευαστική  λεπτομέρεια  γίνεται  σύμφωνα  με  τις 
τεχνικές  προδιαγραφές  και  τις  τεχνικές  οδηγίες  του  παραγωγού  και  εγκαταστάτη  του 
ολοκληρωμένου   συστήματος   εξωτερικής   θερμομόνωσης   (δημιουργία   αρμού   διαστολής 
μεταξύ βασικού σοβά και κασών ανοιγμάτων,  οπλισμός όλων των ανοιγμάτων με τεμάχια 
υαλοπλέγματος  με  διαγώνια  εφαρμογή  σε  σχέση  με  το  περίγραμμα  του  κουφώματος, 
εφαρμογή ελαστομερούς μαστίχης, κλπ.). 

 

6.3.5 Διαμόρφωση Συστήματος Εξωτερικής  Θερμομόνωσης  στην Ποδιά παραθύρου 

Για τη διαμόρφωση της ποδιάς υφιστάμενου παραθύρου, η θερμομονωτική πλάκα  κόβεται 
σε  ίση  στάθμη  με  την  υπάρχουσα  ποδιά.  Εφαρμόζεται  γωνιόκρανο  PVC  στην  ακμή  της 
πλάκας   και   ολοκληρώνεται   πλήρως   η   εφαρμογή   του   πλέγματος   και   του   βασικού 
επιχρίσματος  στην  ακμή  και  την  όψη  της  πλάκας  όπως  προβλέπεται.  Στη  συνέχεια,  η 
υπάρχουσα ποδιά του παραθύρου και η ακμή της θερμομονωτικής πλάκας καλύπτονται με ειδικό  
προφίλ  αλουμινίου  κάλυψης  μαρμαροποδιάς,  χρώματος  ανάλογα  με  τη  μελέτη, πλάτους 
κατά 3 cm μεγαλύτερο από την τελική 

επιφάνεια   της   επιχρισμένης   εξωτερικής   θερμομόνωσης   τοιχοποιίας,   με   
διαμόρφωση νεροσταλλάκτη.   Το   προφίλ   στερεώνεται   με   μηχανική   στερέωση   και,   εάν   
κρίνεται απαραίτητο,  και  με  χημική  συγκόλληση  στην  υπάρχουσα  μαρμαροποδιά  και  
βιδώνεται επιπλέον  στο  κούφωμα.  Ο  αρμός  μεταξύ  κουφώματος  και  προφίλ,  καθώς  και  
προφίλ  και λαμπά  σφραγίζεται  με  ελαστική  μαστίχη  πολυουρεθάνης.  Τέλος,  εφαρμόζεται  
το  τελικό επίχρισμα  στην  τοιχοποιία  του  λαμπά  όπως  και  συνολικά  στην  όψη  της  
πλάκας,  όπως προβλέπεται από τη μελέτη. 

 

6.3.6 Λεπτομέρεια διαμόρφωσης αρμών διαστολής 

Η λεπτομέρεια διαμόρφωσης αρμών διαστολής στη στρώση εξωτερικής θερμομόνωσης του 
κτηρίου  πρέπει  να  γίνεται  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  προστασία  του  συστήματος 
εξωτερικής   θερμομόνωσης   από   ρηγματώσεις   λόγω   συστολοδιαστολών,   καθώς   και 
μικροκινήσεων του κτηριακού κελύφους. Η κατασκευαστική λεπτομέρεια γίνεται σύμφωνα με τις  
τεχνικές  προδιαγραφές  και  τις  τεχνικές  οδηγίες  του  παραγωγού  και  εγκαταστάτη  του 
ολοκληρωμένου  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  (τοποθέτηση  ειδικών  προφίλ  σε 
ευθύγραμμα και γωνιακά τμήματα της όψης, στερέωση με εμβάπτιση στο βασικό επίχρισμα των  
πτερυγίων  υαλοπλέγματος  των  προφίλ,  εφαρμογή  τελικής  στρώσης  επιχρίσματος, βαφή 
εύκαμπτου τμήματος προφίλ στην επιθυμητή απόχρωση, κλπ). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια για την ασφάλεια της κατασκευής, η 
σωστή  στεγάνωση  στα  σταθερά  σημεία  του  κτηρίου  όπου  σταματά  η  θερμομόνωση  (π.χ. 
στους λαμπάδες και τα πρέκια των κουφωμάτων,  ποδιές). Η στεγάνωση στα σημεία αυτά γίνεται 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη 
του  ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. 

 

6.3.7 Ζώνη Ανθεκτική σε Κρούσεις 

α ) Για την επιπλέον προστασία του κτηρίου από κρούσεις αντικειμένων, περιμετρικά και σε 
ύψος   2,00   μ.   από   τη   στάθμη   εδάφους,   στις   θερμομονωτικές   πλάκες   εξηλασμένης 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 

Σελίδα 46 από 53 
 

πολυστερίνης   εφαρμόζεται   βασικό   ενισχυμένο   πολυμερές   επίχρισμα   σε   ενισχυμένες 
στρώσεις (μεγαλύτερου συνολικού πάχους) και ενισχύεται με διπλή στρώση υαλοπλέγματος 
ανθεκτικού  στα  αλκάλια,  με  καρέ  5  x  5  mm  ή  μικρότερο,πιστοποιημένο  κατά  ETAG  004, 
βάρους  160  g/m2  κατ’  ελάχιστο,  που  εμβαπτίζεται   στη  μάζα  του.  Η  διπλή  στρώση 
υαλοπλέγματος εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του βασικού επιχρίσματος πιέζοντας το 
υαλόπλεγμα   με   τη   σπάτουλα,   έτσι   ώστε   να   βυθιστεί   στο   νωπό   ακόμη   πολυμερές 
συγκολλητικό  κονίαμα.  Ακολούθως  τοποθετείται  δεύτερο  χέρι  ενισχυμένου  πολυμερούς 
κονιάματος συγκόλλησης το οποίο και θα επιπεδωθεί. 

β)  Η  εφαρμογή  ολοκληρώνεται  με  την  επίχριση  με  υδρύαλο  αδιάβροχο  διακοσμητικό 
επίχρισμα τελικής στρώσης έτοιμο προς χρήση, λεπτόκοκκο με βάση πολυμερή  συνδετικά 
πρόσθετα, χωρίς τσιμέντο ή ασβέστη, αντιρρηγματικό, με υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές 
μεταβολές,  καπνό,  άλγη  και  μούχλα,  καθώς  και  στην  υπεριώδη  ακτινοβολία,  υψηλής 
ατμοδιαπερατότητας.    Πριν    την    εφαρμογή    του    τελικού    επιχρίσματος,    εφαρμόζεται 
υδατοδιαλυτό  έγχρωμο  αστάρι  πρόσφυσης  επιχρίσματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  με 
χαλαζιακή  άμμο  πάνω  στο  βασικό  επίχρισμα  και  χρωματισμό  όμοιο  με  αυτό  του  τελικού 
διακοσμητικού  επιχρίσματος.  Η  εφαρμογή  του  τελικού  επιχρίσματος  γίνεται  εφόσον  το 
βασικό επίχρισμα έχει στεγνώσει καλά, δηλαδή περίπου 7 ημέρες μετά την  εφαρμογή της 
πρώτης στρώσης του. 

 

6.4. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

Εργασίες που παρεκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 
παρούσας  Προδιαγραφής  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-03-06-02-02,  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτές  πριν 
αποκατασταθούν από τον ανάδοχο  χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.  Από τον έλεγχο δεν 
εξαιρούνται  τα  προστατευτικά  μέτρα.  Ο  εργοδότης  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  την  
λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων οπότε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και 
πρόχειρα και  δεν  παρέχουν  την  απαιτούμενη  προστασία.  Ο  εργοδότης  επίσης  έχει  το  
δικαίωμα  να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του 
κτηριακού περιβλήματος   κατά   το   Πρότυπο   ΕΛΟΤ   EN13187   από   ανεξάρτητο   φορέα   
ελέγχου διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της 
κατασκευής της μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που 
παρεκκλίνουν της μελέτης  (ελλιπής  μόνωση,  θερμογέφυρες,  εισροές  νερού,  κτλ.)  ο  
ανάδοχος  οφείλει  να αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο.  
Όλοι οι ως άνω έλεγχοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιπρόσθετης αμοιβής για τον 
ανάδοχο του έργου. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

 

6.5. Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 
Γενικές απαιτήσεις 

Έχει  υποχρεωτική  εφαρμογή  η  Προδιαγραφή  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-15-04-01-00,  στην  οποία 
αναλύονται  οι  απαιτήσεις  ασφαλείας  και  προστασίας  περιβάλλοντος  και  τα  ληπτέα  μέτρα 
προστασίας/περιορισμού   επιπτώσεων.   Επισημαίνονται   επίσης   οι   διατάξεις   του   Π.Δ. 
305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29- 8-
96). 

Προστασία εργαζομένων 

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00. 

Τα   απαιτούμενα   μέτρα   ασφαλείας   εξαρτώνται   από   τον   τύπο   του   εξοπλισμού   που 
χρησιμοποιείται  κατά  περίπτωση.  Ανεξαρτήτως  του  χρησιμοποιούμενου  εξοπλισμού  οι 
εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ): 
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Τρόπος επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα θερμομονωμένης επιφανείας, ανά 
κατηγορία θερμομονωτικών στρώσεων (με βάση το πάχος, το υλικό κατασκευής, τον δείκτη 
θερμικής αγωγιμότητος κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου. Οι  
επιμετρούμενες  εργασίες  περιλαμβάνουν  την  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πάσης φύσεων 
υλικών επί τόπου του έργου, τις πλάγιες μεταφορές, καθώς και το προσωπικό, τον εξοπλισμό και 
τα μέσα και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση αυτών, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. (ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02- 02). 

 

7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ 
Α ΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ    ΔΩΜΑΤΑ 

 
Αντικείμενο του παρόντος είναι η καταγραφή των πλέον συνήθων ελαφρών θερμομονωτικών 
υλικών, που μορφοποιούνται σε μη αυτοφερόμενα φύλλα ή πλάκες ή παπλώματα, που δύναται 
να χρησιμοποιηθούν στις θερμομονώσεις δωμάτων κλίσης <5% και δωμάτων – στεγών >5% με 
φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, ως και των τρόπων εφαρμογής των, ανάλογα της 
στάθμης όπου τοποθετούνται στο δώμα – στέγη, σε συνδυασμό πάντοτε με τις απαραίτητες 
στρώσεις που απαιτείται να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της θερμομόνωσης, ώστε πάντοτε 
να είναι εξασφαλισμένη η θερμική άνεση των χώρων κάτωθεν του δώματος – στέγης. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ» όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
 
Υλικά 
7.1 Γενικά 
α.        Τα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
ανόργανα ινώδη (υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας) 
οργανικά ινώδη (ξυλόμαλλο, μοριοσανίδες, φυτικά ή ζωικά υλικά, τύρφη, φελλός) 
κυψελοειδή (διογκωμένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη,διογκωμένη 
πολυουρεθάνη, διογκωμένη πολυστυρόλη κτλ) κοκκώδη (διογκωμένος περλίτης, ελαφρόπετρα, 
βερμικουλίτης κτλ). 
 
β.     Πίνακας : Πρότυπα Θερμομονωτικών Υλικών για Κτίρια 

#  
Θέμα 

Πρότυπο 

1 3 2 

 
1 

Θερμομονωτικά δομικά στοιχεία από κυψελωτό κονιόδεμα 
υδροθερμικής κατεργασίας (ΚΚΥΚ) 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1203 

2 Διογκωμένος περλίτης χαλαρά τοποθετημένος (χύδην) για 
θερμομόνωση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1258 

3 Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 

 
4 

Προσδιορισμός της σταθερότητας διαστάσεων υπό σταθερές 
και κανονικές συνθήκες εργαστηρίου (23°C/50% σχετική 
υγρασία) 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1603 
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5 

Προσδιορισμός της σταθερότητας διαστάσεων υπό 
προδιαγεγραμμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1604 

 
6 

Προσδιορισμός της παραμόρφωσης υπό προδιαγεγραμμένο 
φορτίο θλίψεως και θερμοκρασιακών συνθηκών 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 

7 Προσδιορισμός του ερπυσμού μετά από θλίψη ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 

 
8 

Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό που ασκείται 
κατακόρυφα των όψεων 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1607 

 
9 

Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό που εξασκείται 
παράλληλα των όψεων 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1608 

 
10 

Προσδιορισμός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού με 
μερική εμβάπτιση 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1609 

11 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

12 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

 
13 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό 
πολυστερίνης (XPS) 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

 
14 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτo αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13165 

15 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό 
(PF) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 

16 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί 
(CG) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 

17 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 

18 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη 
(ΕΡΒ) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 

19 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελλό 
(ICB) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 

20 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

21 Εκτίμηση της συμμόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 

22 Συμπεριφορά έναντι καταπονήσεων σε θλίψη ΕΛΟΤ EN 826 

23 Προσδιορισμός των γραμμικών διαστάσεων των δοκιμίων ΕΛΟΤ ΕΝ 12085 

24 Προσδιορισμός των ιδιοτήτων μετάδοσης των υδρατμών ΕΛΟΤ EN 12086 

25 Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης με 
εμβάπτιση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 

26 Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης με διάχυση ΕΛΟΤ EN 12088 

27 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε κάμψη ΕΛΟΤ ΕΝ 12089 

28 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε διάτμηση ΕΛΟΤ EN 12090 

29 Προσδιορισμός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 
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30 Προσδιορισμός μήκους και πλάτους ΕΛΟΤ EN 822 

31 Προσδιορισμός του πάχους ΕΛΟΤ EN 823 

32 Προσδιορισμός της ορθογωνικότητας ΕΛΟΤ EN 824 

33 Προσδιορισμός της επιπεδότητας ΕΛΟΤ EN 825 

34 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε θλίψη ΕΛΟΤ EN 826 

345 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς υπό σημειακό φορτίο ΕΛΟΤ EN 12430 

 
 
Εξηλασμένη Πολυστερίνη 
 
α.        Οι  πλάκες  εξηλασμένης  πολυστερίνης  χρησιμοποιούνται  για  τη  θερμομόνωση  
δωμάτων, εξωτερικών τοιχοποιιών, στοιχείων από σκυρόδεμα καθώς και για τη μόνωση των 
διάκενων των διπλών τοιχοποιιών. 
β.        Το υλικό έχει μορφή σκληρής πλάκας με κλιμακωτή διαμόρφωση στην περίμετρο, ώστε 
να αποφεύγονται  οι  θερμογέφυρες  στις  θέσεις  των  αρμών.  Αποτελείται  από  100%  
κλειστές κυψελίδες πολυστερίνης χωρίς ενδιάμεσα κενά, τα οποία και διαμορφώνουν τις φυσικές 
και χημικές ιδιότητες του υλικού. Λόγω της κλειστής κυψελωτής τους δομής δεν απορροφούν το 
νερό. Η εξηλασμένη πολυστερίνη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαλύτες κάθε είδους 
(πίσσες, κετόνες, βενζίνες, κόλλες κτλ). 
γ.        Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και 
τις εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην αποθήκευση του υλικού. 
 
Εκτέλεση εργασιών 
 
7.2 Μεταφορά και Αποθήκευση 
 
α.        Τα υλικά προσκομίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των 
οποίων αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει)  και 
τα στοιχεία του κατασκευαστή του. 
β.        Τα θερμομονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 
Τα θερμομονωτικά  φύλλα  και  το  πίλημα  θα  διατηρούνται  ξηρά  πριν,  κατά  και  μετά  την 
προσκόμισή   τους   στο   εργοτάξιο   και   θα   αποθηκεύονται   σε   κλειστούς   χώρους.   Στην 
περίπτωση  που  τα  υλικά  αυτά  απορροφήσουν  υγρασία  θα  απομακρύνονται  από  το 
εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά πιλήματος θα διατηρούνται πάνω από τους 10°C για 
διάστημα 24 h πριν την τοποθέτησή τους. 
γ.        Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζημιές ή έχει παρέλθει η ημερομηνία 
λήξης τους, θα απομακρύνονται το συντομότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. 
 
7.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
 
α.        Το πάχος και το είδος του θερμομονωτικού υλικού θα πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης 
θερμομόνωσης,  των  Συμβατικών  Τευχών,  του  παρόντος  και  των  σχετικών  κανονισμών 
καθώς και τα καθοριζόμενα από την Υπηρεσία. Τα συστήματα μονώσεων θα ανθίστανται σε 
αστοχίες  οποιασδήποτε  φύσης  και  ιδιαίτερα  στα  ευπαθή  σημεία.  Ο  Ανάδοχος  φέρει  την 
ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του συστήματος. 
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β.        Οι θερμομονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετημένες και καλά ενωμένες έτσι, ώστε οι αρμοί 
να μην δημιουργούν ευθείες γραμμές αλλά να τέμνονται. 
γ.        Η  ποσότητα  του  υλικού  που  τοποθετείται    ανά  ημέρα  εργασίας  θα  είναι  τόση  
ώστε  να μπορεί να καλυφθεί (την ίδια ημέρα) για να προστατευθεί από την απορρόφηση 
υγρασίας. Το υλικό τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά το 
εργοστάσιο παραγωγής  του  υλικού.  Η  στεγάνωση  του  τμήματος  που  έχει  ήδη  
θερμομονωθεί  θα εκτελείται  την  ίδια  μέρα  με  τη  θερμομόνωση.  Δεν  επιτρέπεται  
τμηματική  κατασκευή.  Δεν επιτρέπεται   η   αποθήκευση   υλικών,   η   κυκλοφορία   
εργατοτεχνικού   προσωπικού   και οχημάτων απευθείας επί της θερμομόνωσης ή της 
επικάλυψης. 
δ.        Η θερμομόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερμομονωτικά φύλλα πρέπει να 
τοποθετούνται με προσοχή. Οι ακμές της θερμομόνωσης σε εκτεθειμένα ανοίγματα μεταξύ 
θερμομόνωσης  και  στηθαίων  ή  άλλων  τοίχων,  ή  στους  αρμούς  διαστολής  κτλ  πρέπει  να 
προστατεύονται μέχρι την τοποθέτηση της μόνιμης επικάλυψης του δώματος. 
ε.        Η κατασκευή της υποκείμενης επιφάνειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 
τοποθέτηση θερμομόνωσης. Τα ανοίγματα εξαερισμού και άλλα στοιχεία που διατρυπούν την 
οροφή θα πρέπει  να  έχουν     τοποθετηθεί  και  προετοιμαστεί  κατάλληλα  για  τη  
διαμόρφωση  της θερμομόνωσης   γύρω   από   αυτά.   Οι   αρμοί   της   υποκείμενης   
επιφάνειας   καλύπτονται κατάλληλα με λωρίδες πιλήματος ενσωματωμένου και επαλειμμένου με 
ασφαλτικό τσιμέντο. Η υποκείμενη επιφάνεια θα είναι λεία, καθαρή και ξηρή καθ΄ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών θερμομόνωσης. 
στ.     Η   θερμοκρασία   των   θερμομονωτικών   υλικών   θα   ακολουθεί   τις   προδιαγραφές   
του κατασκευαστή.  Η  θερμοκρασία  του  περιβάλλοντος  θα  είναι  τουλάχιστον  5°C  και  δεν  
θα υπάρχει  πάγος  ή  υγρασία  στο  δώμα  κατά  την  τοποθέτηση  της  θερμομόνωσης  ή  της 
επικάλυψης. Η ένταση του αέρα ενδείκνυται να είναι μικρή κατά τη διάρκεια των εργασιών 
θερμομόνωσης,  ώστε  τα  θερμά  υλικά  και  τα  μπάζα  να  μην  διασκορπίζονται  και  τα 
θερμομονωτικά φύλλα να μην τοποθετούνται δύσκολα και επικίνδυνα. 
ζ.        Η  διάταξη  και  η  τοποθέτηση  των  θερμομονωτικών  και  στεγανωτικών  υλικών  
πρέπει  να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι 
συναρμογές και οι κοπές  των  υλικών   και   να   αποφεύγονται  τα   μικρά   τεμάχια   στις  
περιμέτρους   και  τις διεισδύσεις. 
 
Αντεστραμμένα Δώματα 
 
α.        Η   προστασία   των   αντεστραμμένων   δωμάτων   επιτυγχάνεται   με   τη   
διαμόρφωση   των παρακάτω σταδίων κατασκευής θερμομόνωσης και υδρομόνωσης 
Στεγανοποιητική στρώση : Η στεγανοποιητική μεμβράνη είναι τοποθετημένη απευθείας σε  
φέρουσα  κατασκευή  με  κλίσεις  ή  σε  πρόσθετη  κεκλιμένη  στρώση  επί  οριζόντιας φέρουσας   
κατασκευής   που   εξασφαλίζει   την   εκροή   των   όμβριων   υδάτων   στο χαμηλότερο 
σημείο. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση, που εξασφαλίζει αποτελεσματική αποστράγγιση  του  
νερού  στις  λείες  επιφάνειες,  είναι  2%.  Τα  έργα  στεγανοποίησης πρέπει   να   
πραγματοποιούνται   σύμφωνα   με   τις   ευρωπαϊκές   κατασκευαστικές προδιαγραφές.  Το  ίδιο  
ισχύει  και  για  το  σύστημα  αποστράγγισης  /  υδρορροών  το οποίο πρέπει να υπολογίζεται και 
να εκτελείται με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα της τοποθεσίας  του  κτηρίου.  Για  να  
αποφεύγονται  τυχόν  μετέπειτα  επιδιορθώσεις  στην οροφή πρέπει κατά την εφαρμογή της 
στεγανοποίησης να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, στις  ακμές, στα στοιχεία που 
διαπερνούν το δώμα (π.χ. αεραγωγοί), στις υδρορροές,  στους  αρμούς  και  στις  άλλες  κρίσιμες  
κατασκευαστικές  λεπτομέρειες τοποθέτησης της στεγανοποιητικής μεμβράνης. Κάτω από τη 
μεμβράνη και πριν την εφαρμογή  της,  πρέπει  να  αμβλύνονται  πιθανόν  αιχμηρές  προεξοχές  
που  μπορεί  να προκαλέσουν φθορές. Στα σημεία συμβολής δώματος με στηθαίο πριν την 
εφαρμογή της μεμβράνης τοποθετείται ειδικό τριγωνικό προφίλ από εξηλασμένη πολυστερίνη για 
το ομαλό γύρισμα της μεμβράνης κατά 90ο χωρίς τον κίνδυνο θραύσης. 
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Θερμομόνωση    από    εξηλασμένη    πολυστερίνη.    Η    στεγανοποιητική    μεμβράνη 
προστατεύεται από τις μεγάλες αλλαγές της θερμοκρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις 
μηχανικές καταπονήσεις με τη θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη. Η θερμομόνωση   
είναι   τοποθετημένη   πάνω   από   τη   στεγανοποιητική   στρώση.   Η θερμομόνωση πρέπει να 
είναι τοποθετημένη σε μία στρώση, ειδάλλως ανάμεσα στις πλάκες  παραμένει  υγρασία,  η  
οποία  μειώνει  την  αποτελεσματικότητα  της  μόνωσης. Κατά την τοποθέτηση πλακών σε μια 
στρώση πρέπει να μην αφήνονται κενά μεταξύ τους. Σε περίπτωση δύο στρώσεων 
θερμομονωτικών πλακών, οι πλάκες της δεύτερης στρώσης πρέπει να καλύπτουν τις ενώσεις των 
πλακών της πρώτης στρώσης. 
Το γεωύφασμα (στραγγιστήριο) παίξει το ρόλο της στρώσης διάχυσης υδρατμών ή της 
διαχωριστικής στρώσης. Εμποδίζει στο να παρασύρονται μικρά σωματίδια κάτω από τη 
θερμομονωτική πλάκα, τα οποία θα  μπορούσαν να καταστρέψουν τη στεγάνωση. 
Συγχρόνως  παρεμποδίζει  τη  δημιουργία  αδιαπέραστης  στρώσης  από  φερτά  υλικά στην 
επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών , η οποία σαν συνέπεια θα μπορούσε να προκαλέσει 
ανύψωση της στάθμης των υδάτων. 
Όταν  το  δώμα  δεν  είναι  βατό,  για  την  προστασία  της  υδρομονωτικής  στρώσης 
τοποθετείται ξηρά χαλικόστρωση πάχους 10 cm – 15 cm. 
 
7.4 Υποβολές 
 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 
κατασκευαστικά    σχέδια    πριν    από    την    εκτέλεση    των    εργασιών,    τα    οποία 
συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρμών διαστολής 
αντίγραφα  προδιαγραφών,  οδηγιών  εγκαταστάσεων  και  γενικώς  υποδείξεων  των 
εργοστασίων παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία εγκεκριμένων δοκιμών 
που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές δείγματα όλων των 
υλικών 
β.        Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα μόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 
m2. Τα  δείγματα  θα  είναι  πλήρη  και  θα  περιλαμβάνουν  κατασκευή  απόληξης  δώματος  σε 
στηθαίο, αερισμό, στόμια απορροής, συναρμογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συμφωνεί με 
το δείγμα, που προηγουμένως έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
7.5 Έλεγχοι 
α.        Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερμομονώσεων, πρέπει να έχει 
ελέγξει  την  πλήρη  κατασκευή,  επιπεδότητα  και  όλων  των  προς  μόνωση  επιφανειών, 
σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον 
Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 
β.        Μετά  το  πέρας  των  εργασιών  θερμομόνωσης  και  πριν  από  την  αρχή  των  
επόμενων εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. 
Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική 
αμοιβή. 
 
7.6 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 
Στην τιμή μονάδος για την κατασκευή θερμομονώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
α.        Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  από  οποιαδήποτε  απόσταση  και  
μέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των 
απαιτούμενων υλικών συμπεριλαμβανομένων και των υλικών στερέωσης, μικροϋλικών και του  
απαραίτητου  εξοπλισμού  για  την  ολοκληρωμένη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  εργασίας. 
Περιλαμβάνονται επίσης και  οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκομίζει ο  Ανάδοχος είτε για 
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τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών ή φθοράς 
κατά την κατασκευή. 
β.        Η  εργασία  πλήρους  κατασκευής  και  τοποθέτησης  των  θερμομονώσεων  σε  
οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια 
και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
προετοιμασία    του    υποστρώματος,    καθαρισμός    από    τις    ακαθαρσίες    λόγω 
απορριμμάτων οικοδομών (μπάζων) και υλικών κατεδαφίσεως, γύψου, πλεοναζόντων 
κονιαμάτων, ελαίων κτλ, εξομάλυνση τυχόν ανωμαλιών 
λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες  
που  επηρεάζουν  τις  εργασίες  θερμομόνωσης,  εφόσον  υπάρχει  σχετική απαίτηση από την 
Υπηρεσία 
ενίσχυση  θερμομονώσεων,  όπου  αυτό  είναι  απαραίτητο  (ακμές,  γωνίες,  στέψεις τοίχων, 
διελεύσεις, συναρμογές, αρμοί, απολήξεις κτλ) 
τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων 
διάνοιξη ή κλείσιμο των ανοιγμάτων μετά την ολοκλήρωση των θερμομονώσεων 
γ.        Η  προσκόμιση  δειγμάτων  των  υλικών,  η  κατασκευή  δειγμάτων  εργασίας  και  η  
διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών. 
 δ.        Η  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  σε  κάθε  στάθμη  εργασίας  των  
απαιτούμενων ικριωμάτων καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το χώρο εργασίας 
μετά το πέρας των εργασιών. 
ε.        Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων 
στοιχείων. 
στ.      Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση 
των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα 
Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. 
 
7.7 Επιμέτρηση και Πληρωμή 
α.        Οι  εργασίες  κατασκευής  επιφανειακών  θερμομονώσεων  θα  επιμετρώνται  σε  
τετραγωνικά μέτρα  (m²)  πλήρως  περαιωμένων,  ανά  κατηγορία  θερμομόνωσης  που  
εμφανίζεται  στο Τιμολόγιο.  Η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  100.5  
της  παρούσας ΓΤΣΥ. 
β.        Η  (οι)  ποσότητα  (ες)  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτή  
(ες) επιμετρήθηκε  (αν)  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  εγκρίθηκε  (αν)  από  την  Υπηρεσία,  
θα πληρώνεται  (ονται)  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  100.5  της  παρούσας  ΓΤΣΥ  για  τις 
διάφορες  κατηγορίες  θερμομονώσεων.  Η  (οι)  τιμή  (ές)  μονάδας  θα  αποτελεί  (ούν)  πλήρη 
αποζημίωση   για   τα   όσα   ορίζονται   στην   ανωτέρω   παράγραφο   «Περιλαμβανόμενες 
Δαπάνες»  του  παρόντος  άρθρου,  καθώς  και  για  κάθε  άλλη  δαπάνη  που  είναι  αναγκαία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
γ.        Από τις επιμετρούμενες ποσότητες αφαιρείται κάθε άνοιγμα που υπερβαίνει τα 0,20 m2. 

 

8 . ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των κανόνων έντεχνης κατασκευής 
επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από 
σίδηρο και τα κράματά του με τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα οργανικά υλικά 
επίστρωσης με σκοπό την προστασία από σκουριά, το τελείωμα και την διακόσμησή τους. 
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και αφορούν επιστρώσεις 
με υλικά (αντισκωριακά και χρώματα) που χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Το είδος, το τελείωμα (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων 
επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
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Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, 
αντιολισθητικά, αντιπυρικά, αντιγκράφιτι, αυξημένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές 
θερμοκρασίες κλπ. 
Στην παρούσα προδιαγραφή εμπεριέχονται οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο 
ΕΝ – ISO 12944 μέρη 1 έως 9. 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ » όπως 
ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
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      ΡΟΔΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                              Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                           Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
      ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                             
                                                                                    ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ       
 

 


		2024-07-09T13:17:35+0300


		2024-07-10T13:28:01+0300




